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Wszyscy wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przetargu na
wykonanie zadania pn. ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej
Bialostockiej ”

Nr ref. Or.271.19.2019

Wyjasnienia do tresci SIWZ - odpowiedzi na zapytania

Burmistrz Czarnej Bialostockiej dzialajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 t.j.) jako
Zamawiajacy wyjasnia tre$¢ SIWZ udzielajac odpowiedzi na ponizsze pytania Wykonawcy:

Pytanie 1
Czy zamawiajacy posiada i moze udostepni¢ przedmiar robot instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, Zze uzupelnia zalgcznik nr 3 - Przedmiary o zatgcznik nr 3.7 -
przedmiar instalacji fotowoltaiczne;j."

Pytanie 2
Czy przewidywane jest szpachlowanie §cian i sufitow po tynkach cem.-wap. III kat. , jesli tak
to prosze o podanie podstawy wyceny i iloSci.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze nie przewidywane jest szpachlowanie $cian i sufitow po tynkach
cem.-wap. III kat. wykonanych w odpowiedniej technologii.

Pytanie 3
Proszg o podanie projektu oston nagrzewnic wodnych - poz. 234 przedmiaru rob. bud.
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Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze oslony nagrzewnic — siatki ochronne z drutu zabezpieczajace
przed uderzeniem pitka - nalezy dostosowaé do wybranego typu nagrzewnic.

Pytanie 4
Prosze¢ o podanie projektu zaluzji zwijanych - poz. 235 przedmiaru rob. bud.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, Ze usuwa pozycj¢ nr 235 przedmiaru rob6t budowlanych z uwagi na
fakt przeprojektowania pomieszczen w trakcie prac projektowych czego nie skorygowano w
przedmiarze robot.

Pytanie 5
Pkt. 2.12.2 — wlasciwosci akustyczne — proszg sprecyzowaé wymagany zakres (podany 40-45
dB) wspolczynnika izolacyjnosci akustycznej przegrody Rw oraz ktérych okien dotyczy.

Odpowiedz
Zamawiajacy precyzuje wspolezynnik izolacyjnosci akustycznej przegrody o wielkosci Rw -
45 odB i okresla ww. wymaganie wspotczynnika dla wszystkich okien.

Pytanie 6
W punkcie jw. dotyczacym montazu okien jest zapis — do uszczelnienia osciezy stosowaé
tasmy uszczelniajace — prosze poda¢ o jakie ta§my chodzi

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, Zze do uszczelnienia osdciezy stosowaé tasSmy rozprezne do
uszczelnienia fug okiennych — polgczenie oscieznicy z murem.

Pytanie 7
Do jakiej odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczyé konstrukcje stalowa dachu wraz z
platwiami nad salg gimnastyczng?

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze konmstrukcje stalowa dachu wraz z platwiami nad salg
gimnastyczng nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30.

Pytanie 8
Proszg o wyjasnienie w poz. 155 przedmiaru rob6t budowlanych pom. nr B29-nie ma takiego
w dokumentacji i czy poprawna jest grubo$é tynku 2 mm.
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Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze opis pozycji 155 przedmiaru robdt budowlanych dotyczy
pomieszczenia nr A-29 a poprawna grubos$¢ tynku akustycznego wynosi 2 cm.

Pytanie 9
W poz. 176 przedmiaru jak wyzej powtdérzony jest obmiar z poz. 173, ktéra poz. jest
prawidlowa?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, Zze prawidlowa pozycjg przedmiaru jest pozycja 173 a pozycja 176
ulega wykresleniu. Ponad to Zamawiajacy informuje, ze pozycja przedmiaru 177 — powinna
brzmie¢: drzwi D-11 2,40 x 2,40 x 2 = 11,52, a pozycja 179 ulega wykresleniu.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zataczyt do SIWZ cala dokumentacje projektows
1 techniczng potrzebna do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamOwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze zalaczyt do SIWZ calg posiadang odzwierciedlajgca stan
faktyczny, niezbgdna dokumentacj¢ projektowa opracowana dla potrzeb realizacji zadania
oraz potwierdza, ze brak jakichkolwiek dokumentdw istotnych dla oceny warunkéw realizacji
nie obcigza Wykonawcy.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamOwienia, ktére zachowujg wazno$¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych
brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, Ze dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamowienia, ktore
zachowuja wazno$c¢ na okres rozpoczecia realizacji zadania.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktérym bedzie realizowana
inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze przyshuguje mu prawo dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane w zakresie terenu objetego decyzjg pozwolenia na budowe, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja.
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Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub bigdnie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowiagcej podstawg wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwo$é zmiany umowy zgodnie zapisem w SIWZ
Rozdzial 22 punkt 22.3.11it. £ oraz punkt 22.3.2.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty
o znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowalo stosownym przedluzeniem terminu
wykonania zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mogt realizowaé
rob6t, a w przypadku konieczno$ci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji
zalgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy 2zgodnie z zapisem
w SIWZ Rozdzial 22 pkt 22.3.1 ppkt 6 lit. f. oraz punkt 22.3.2

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéow geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczego6lnosci
w przypadku koniecznosci wykonania rob6t odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie
przekraczajagcym zakres przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczonej do SIWZ
dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z zapisem
w SIWZ Rozdzial 22 pkt 22.3.1 ppkt 6 lit. foraz punkt 22.3.2 .

Pytanie 16
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zamoéwienia okre§lonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ, w przypadku
konieczno$ci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydtuzeniu.

Odpowiedz
Zamawiajgcy informuje, Zze dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z zapisem
w SIWZ Rozdzial 22 pkt 22.3.1 ppkt 6 lit. b oraz punkt 22.3.2 .

Pytanie 17
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbgdne
dane moggce mie¢ wpltyw na ryzyko i okolicznoséci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy
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réwniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace
urzadzen podziemnych i ich lokalizacji, za§ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w
tym zakresie badZ ujawnienie si¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie
wykonanie robot dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektows) stanowi¢ bedzie
podstawe do wydluzenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze udostepnil posiadane dane mogace mie¢ wplyw na ryzyko
i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie posiadane dane dotyczace
urzadzen podziemnych i ich lokalizacji.

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy zgodnie z zapisem
w SIWZ Rozdziat 22 pkt 22.3.1 ppkt 6 lit.f oraz punkt 22.3.2.

Pytanie 18

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ 1 projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czeci,
ktorych wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamdwien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

--zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegdlnosei:

kleski zywiolowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajacy pracg maszyn budowlanych, gwaltowne
opady deszczu (oberwanie chmury), s$niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace  prowadzenie rob6t  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia przewidziang przez producentéw

- niewypaly i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie rob6t dodatkowych lub uzupeiajacych wptywajagcych na termin wykonania
zamowienia podstawowego.

2. zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegdlnoscei:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

-wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;

-konieczno$¢ usunigeia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedtuzajacej sie procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastepstwem dzialania organéw administracji, w szczeg6Inosei:

Urzad Migjski w Czarnej Bialostockiej. ul, Torowa 14A, 16-020 Czarna Bialostocka.
tel. 83-713-13-40, fax. 85-713-13-49
www.czarnabialostocka.pl, umd@ czarnabialostocka.pl
St 5710



przekroczenie zakreS$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleni, uzgodnien na
skutek bledéw w dokumentacji projektowe;]

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawey skutkujace
niemozliwos$cia prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancéw

-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych

(bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zaloZeniach technologicznych lub materialowych;
c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane;

zmiana 0sob, przy pomocy ktdrych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktédrego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
mnego - dysponujacego co najmniej pordwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym 1 osobowym,;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawcg doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostale zmiany

sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcdéw);

zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
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udzielenie zamowien dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepiséw PZP
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosei , ktére w trakcie realizacji moga
wystgpi¢. Zamawiajagcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapiséw a nie
zobowigzany do ich zastosowania .

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, Ze nie wprowadzi proponowanych zmian w SIWZ z uwagi na to, ze
Rozdziat 22 SIWZ punkty 22.3.1 1 22.3.3 oraz §4 1 §10 Zatgcznika Nr 9 do SIWZ /wzdr
umowy / zawierajg odpowiadajace intencjom Wykonawcy zapisy i zdaniem Zamawiajacego
w sposob dostateczny z zachowaniem réwnowagi stron umowy regulujg powyzsze kwestie .

Pytanie 19

Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przyshiguje prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkéw okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) lub rozwiagzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu
odbioruy,

- zawiadomi Wykonawceg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

- opdZnia si¢ w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, Ze nie wprowadzi zmian w tresci umowy stanowiacej Zalacznik
Nr 9 do SIWZ, gdyz Rozdzial 22 punkt 22.3.1 SIWZ oraz § 11 wzoru umowy zawieraja
zapisy , ktére w sposob dostateczny regulujg powyzsze kwestie .

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktérej mowa w SIWZ i w projekcie umowy
pozostaje stala w zakresie robot ujetych w dokumentacji zalagczonej do STWZ, natomiast nie
obejmuje robdt tam nieprzewidzianych oraz Zze obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii,
nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w
szczegdInosci wynikajacych z bledow/brakéw od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnia si¢ nie zinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz Ze w przypadku koniecznosci
wykonania robdt wynikajacych z zaistnienia ww okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz
Zamawiajacy okresla wynagrodzenie za wykonane roboty jako wynagrodzenie ryczaltowe
przewidziane w art.632 §1 kc.
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Pytanie 21.

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opoznienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,2%
Wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien op6Znienia, liczac od uptywu ustalonego
terminu na zaplate,

- za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,2% Wartosci przedmiotu umowy
brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na przekazanie placu
budowy,

- z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,2% Wartodci
przedmiotu umowy brutto za kazdy dzief opdznienia, liczac od uptywu ustalonego terminu na
rozpoczecie lub zakonczenie czynnosei odbiorowych

- za odstgpienie od umowy lub jej rozwiazanie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% ceny brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Zamawiajacy w postepowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowang pozycje, jednakze
znaczace naruszenie przez Zamawiajacego réwnowagi stron umowy moze Zostaé
zakwestionowane przez Krajowa Izbe Odwolawczg.

Zamawiajacy nie powinien konstruowaé umowy w sposob, ktory negatywnie wplynie na ilogé
zlozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na
wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajagc wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy powinien kierowaé sie zdrowym
rozsadkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w polaczeniu z wynikajgcg z ustawy o finansach
publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzié¢ nie tylko
do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale byé powodem niemoznosci zrealizowania
zamdwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiaé sie w
ksztaltowaniu wzoru umowy w sposdb, ktéry razgco bedzie naruszal réwnowage stron
umowy. Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy
powinni dazy¢ do przygotowania umowy, ktdra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie
takze odpowiedzig na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga
doprowadzi¢ do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez
zamawiajacego terminie.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje ,ze podtrzymuje zapisy dotyczgce kar umownych zawarte we wzorze
umowy stanowigcym Zalacznik Nr 9 do SIWZ . Zarzut dotyczacy naruszenia réwnowagi
stron umowy Zamawiajacy uznaje za bezzasadny. Wzor umowy przewiduje kary umowne
w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktdre ponosi
odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy oraz odsetki ustawowe za zwloke w oplaceniu faktur
tytulem wynagrodzenia Wykonawcy .
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Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
rdwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie
spisywania protokotu odbioru kofncowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w  sytuacji, gdy
rzeczywistym powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru
pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robdt lub nieobecnosci
przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajal Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013
roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastgpuje w momencie faktycznego
zakoficzenia prac i zgloszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie
wykonania ustugi.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z §2 ust.2 wzoru umowy /Zal. Nr 9 do SIWZ/
ostatecznym terminem wykonania umowy jest data zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem umowy w momencie faktycznego
zakonczenia prac.

Pytanie 23

Zgodnie z rozdzialem 18 SIWZ Zamawiajacy przy wyborze oferty bedzie kierowat sie m.in.
kryterium oceny ofert dotyczacym okresu gwarancji i rekojmi. Jako minimum Zamawiajacy
podaje tutaj dlugos¢ gwarancji co najmniej 60 miesigcy. W naszej ocenie, kryterium
dotyczace okresu gwarancji (60-84 miesigce) jest zbyt wygdrowane, jak rdwniez stanowi
podstawe eliminacji z tego postgpowania o udzielenie zaméwienia wykonawcow, ktérzy daja
realng (wynikajaca z praktyk rynkowych) gwarancje wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
ogranicza konkurencje w tym postepowaniu.

Prosimy o wpisanie w kryterium oceny ofert okresu gwarancji od 36 do 60 miesiecy. Pafistwa
zgoda z pewnoscia przyczyni si¢ do zwiekszenia konkurencyjnosci.

Odpowiedz
Zamawiajagcy podtrzymuje kryterium oceny ,,0kres gwarancji i rekojmi” okre$lone w punkcie
18.1 SIWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiajacy ustanowi staly okres rekojmi wynoszacy 60 miesiecy zgodny z KC?
Wymaganie od wykonawcoéw (podobnie jak przy gwarancji) zbyt wygérowanych okresé6w
stanowi podstawg eliminacji wykonawcdw z tego postepowania o udzielenie zaméwienia.
Ponadto wykonawcy wnoszacy zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej maja
problem

z uzyskaniem zabezpieczenia na tak dugie okresy rekojmi, gdyz ubezpieczyciele niezbyt
przychylni s3 do udzielania gwarancji ubezpieczeniowych na roboty budowlane na okresy
dtuzsze niz 60 miesigcy. Optymalnym okresem jest 60 miesiecy.
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Odpowiedz
Zamawiajacy nie ustanowi stalego okresu rekojmi wynoszacego 60 miesiecy gdyz zgodnie
z SIWZ okres gwarancji i rekojmi jest kryterium oceny ofert.

Pytanie 25

Prosimy o skrdcenie terminéw na zgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwdéw do projektu
umowy o podwykonawstwo oraz do umowy o podwykonawstwo poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem z 14 na 7 dni. Skrocenie terminu wptynie korzystnie na tempo prac na placu
budowy.

Odpowiedz
Zamawiajacy podtrzymuje 14 dniowy termin na zgloszenie sprzeciwu okreslony w §10 ust.8
WZOTu Umowy .

Pytanie 26
Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie skladania oferty Wykonawca nie ma obowigzku
podawania nazwy podwykonawcy, jesli jest na etapie wyboru podwykonawcdw.

Odpowiedz

Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ w formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 4 do SIWZ)
czg$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podaé
firmy podwykonawcéw o ile s3 mu znane.

Informuje, ze pytania, odpowiedzi na pytania do tresci SIWZ staja si¢ integralna czescia
SIWZ i beda wigzace przy skladaniu ofert.

BU RMISTRZ

C‘:mﬁ%ek chrutski
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