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1 Czes$é ogdlna
Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
telefonicznej nalezgcej do Orange Polska S.A. oraz Koba Sp. z o0.0. kolidujgcej z projektowang

budowa ul. Cichej w Czarnej Biatostockiej. Rejon szafy 1B i 2B Czarna Biatostocka.

1.1 Inwestor

Inwestorem robot jest Burmistrz Czarnej Biatostockiej, ul. Torowa 14a, 16-020 Czarna
Biatostocka

1.2 Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawg opracowania dokumentaciji jest:
- Zlecenie inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie.
- Warunki techniczne nr. TODDRA-15514-066/17/WA z dnia 10.04.2017r wydane przez
Orange Polska S.A.

1.3 Zakres rzeczowy robot

Szczegodtowy zakres robot budowlanych obejmuije:

km kab. 0,112
— budowa kabli rozdzielczych doziemnych - e
km par 1,12
km kab. 0,435
— budowa kabli abonenckich doziemnych - m e
km par 0,87
— budowa rur przepustowych HDPE 110/6,3 -75m
— zabezpieczenie kabli rurg dwudzielng -9m

— wykonanie ztgcz przelotowych 10p (XAGA43/8) -1 szt

— wykonanie ztgcz matoparowych - 6 szt.

— demontaz kabli rozdzielczych -96m

— demontaz kabli abonenckich -411m
1.4 Wykonawca robot

Wykonanie robot nalezy zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie projektowanych
robét.

1.5 Projekty zwigzane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:
,»Przebudowa z rozbudowa ul. Cichej w Czarnej Biatostockiej”
oraz projektem budowlanym i wykonawczym:
,»Przebudowa z rozbudowa ul. takowej w Czarnej Biatostockiej”






2 Czesc techniczna
21 Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia aczno$¢
telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podiaczonych do niej
uzytkownikéw. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
Orange Polska S.A. sktadajaca si¢ z kabli miedzianych doziemnych oraz firmy Koba sktadajaca si¢ z
kabli $wiattowodowych doziemnych oraz rurociggow kablowych. W zwigzku z kolizjg istniejacej
infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonaé jej przebudowy oraz

zabezpieczenia.

2.2 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Projekt obejmuje budowe odcinka kabla rozdzielczego doziemnego w zakresie skrzyzowania
projektowanej drogi z ul. Lakowa (projektowane ztacze przelotowe przy stupku kablowym 1B/00)
oraz przebudowy przytaczy doziemnych. Dodatkowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcych

kabli doziemnych rurg dwudzielng na odcinkach projektowanych wjazdéw i nawierzchni drogi.

Od projektowanego zlacza przelotowego zlokalizowanego przy stupku kablowym 1B/00 przy
skrzyzowaniu ul. Lakowej w ul. Cichg wybudowac¢ kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 do istniejgcego
stupka kablowego 1B/30 przy posesji ul. Cicha 20a. Kabel nalezy wprowadzi¢ do stupka i zakonczy¢
na istniejacej glowicy. Wybudowaé kable abonenckie zgodnie z rys.01. Po wybudowaniu kabli
nalezy wykona¢ przelaczenie za pomoca pojedynczych tacznikow zyt oraz oston termokurczliwych.
Przej$cia poprzeczne oraz na odcinkach projektowanych wjazdéw nalezy kable uktada¢ w rurach

przepustowych typu HDPE 110/6,3.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z
2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.



2.3 Wplywa inwestycji na sSrodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowodujg zadnych ujemnych skutkéw wptywajacych na
rozwo0j srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci telefonicznej zostang

zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska 1 ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktorych bedzie

ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terenéw sasiednich.

Sporzadzit:



Wyszczegoélnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dtugos¢ kabli [mb] llos¢ km par
Trasowa | Montazowa
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
| XzTKMXpw 5x4x0,5 112 122 1,12
RAZEM A 112 122 12
B. Budowa kabli abonenckich doziemnych
XzZTKMXpw 4x2x0,5 80 89 0,16
XzZTKMXpw 2x2x0,8 355 396 0,71
RAZEM A 435 485 0,87
Zestawienie wazniejszych materiatow.
Rura A110PS mb. 9
Rura HDPE 110/6,3 mb. 75
Ostona ztgczowa XAGA43/8 mb. 1
Ostona ztgcza matoparowego szt. 6
Pojedyncze tgczniki zyt mb. 25




Orange Polska S.A.

Domena Hurt DROGOWIEC Sp. z 0.0.
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Zwierzyniecka 10 lok.3
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 15-333 Biatystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 85747 28 14 fax.: 85 747 28 38

Biatystok, 10 kwietnia 2017 r.

Numer pisma: TODDRA-15514-066/17/WA
Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang budowa ul.Cichej i kgkowej w

Czarnej Biatostockiej.

w odpowiedzi na pismo nr D/CB-Z-03-2017 z 9 marca 2017 r. dotyczace warunkéw przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych kolidujgacych z projektowang budowg ul. Cichej i £akowej w Czarnej Biatostockiej informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonad przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje
z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

iy Wykonad przebudowe telekomunikacyjnych kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich kolidujgcych z
projektowana ulica.

2: Wykonad przebudowe telekomunikacyjnego stupka kablowego wraz z doprowadzonymi kablami doziemnymi.

3. W miejscach przejs¢ poprzecznych, oraz pod nowoprojektowanymi zjazdami wzdtuz istniejgcych tras kabli
utozyd rury typu HDPE 6110/6,3 i zabezpieczy¢ je obustronnie przed zamuleniem.

4, Po przebudowie wykonac¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury technicznej.

5. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by<¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemnika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

6. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywacd sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i ym wy A 3.937.072.437 ziotych.




10.

11.

12.

13.

+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F, za$ w zakresie kabli swiattowodowych

w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w lokalizacji w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud. C,

pok. 2 (sprawe prowadzi Michat Fraczkiewicz, tel. 22 666 06 77.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowag

dokumentacjg, pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania przebudowy

istnigjace] infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi zatgcznik do ninigjszych Warunkdw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

Swiattowodowych oraz kabli nalezagcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencii

i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszynska 3, pok. 2F (sprawe

prowadzi Wojciech Augustynowicz, tel. 85 747 28 14). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania

wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 843 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnos¢ ORANGE, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (ul. Bartfomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie kitdras

z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub

z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami

wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzoér wiascicielski. Zasady

wykonywania nadzoru witascicielskiego i wzdr wniosku o nadzoér wiascicielski wskazano na stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdow
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISU.RC WUUIl BIAL@orange.com

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spemic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy

A



nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatacznik do Warunkow

Technicznych.
14,  Przed rozpoczeciem prac nalezy spisa¢ w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,

po zakoriczeniu prac nalezy spisac protokdt odbioru w obecnosci przedstawiciela OPL.
15.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym

w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;
*16.  Inwestor zobowigzany jest przekazac¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WEiIZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 12. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjinie musi by¢ zataczona kopia decyzji 0 zajecie pasa drogowego
(dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzaazeri
infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzagdzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
Ogodlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

SseN

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku 0 wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktow.
Przepisanie czasowe] decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

15. Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Integralng czes¢ Warunkdw Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
Warunkéw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkdw Technicznych
zobowiagzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktdrej Warunki
Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

i

S
Wojciech Augustynowicz
Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatacznik:
1. Odwiadczenie inwestora
2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Oswiadczenie Inwestora
okreslajace warunki realizacji zadania - rozwiazanie kolizji

............................................................................................................................

................................. Ul ., Wpisanym do Centralnej Ewidencii | Informagii o
Dziataln©$ci Gospodarczej; REGON .......ovvvviviviininiininnin, IR e+« verommapoests e e A e ot , Zgodnie z

wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Oswiad czenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepuijgce;j tresci :

Przedmiotem oswiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —

zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
clge][=La i@ i 1

...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................

§1

1. Realizacja robdt, o ktérych mowa w O$wiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
............... warunkami technicznymi znak..........c.ccceeveresiisceneereennnnennenens ,KtOrych  kopia stanowi
zachznlk 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2
Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym staraniem i

na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystaé z pomocy oséb
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkdw Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowiag jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od os6b prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogéw technologicznych.

§5



1. Za szkody powstale w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogdlnych odpowiada Inwestor.

o Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania i
zaniechania.

§6

Podstawa rozpoczecia przez Inwestora robét zwigzanych z  przebudowg infrastruktury

telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolame przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakoriczeniu robét zwréci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng.
Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budows.

Z czynnoéci przekazania sporzadzony zostanie protokét odbioru technicznego,

4. Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

w

§8

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzari finansowych dla OPL
Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczer finansowych wobec OPL

N —

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Odwiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.
-OPL -2 egz.

§ 10

1. Integralng czesé niniejszego o$wiadczenia stanowig nastepujace zalgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdéw tych zgdd oraz zapewnienia dostgpu do przebudowanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osdéb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
lodci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawieraC oswiadczenie, 0
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorédw nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowanej dokumentacii;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotfu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego
odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela OPL jest migdzy
innymi przekazanie do OPL jednego egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorédw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom scigania !

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru — Wiascicielskiego.  Przedmiotowy — dokument — podpisujg
przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru



10.

Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkcie 9 wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoniczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejesirowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod Scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

W zwiazku z tym, Ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z
normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zaktadowymi Iub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami mozliwie bez przerw w tacznosci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji, za$ w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w
tgcznosci.
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