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1. Czes¢ ogdblna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzgdzen teletechnicznych
nalezagcych do Orange Polska S.A. kolidujgcych z projektowang przebudowg
skrzyzowania ulicy Zielonej z ul. Makowg w Czarnej Biatostockie;.

Zabezpieczenie kabli doziemnych dwudzielnymi rurami ostonowymi 110 na
projektowanych wjazdach oraz regulacja wysokosciowa ram i pokryw istniejgcych
studni kablowych w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania poniewaz ujeta zostata w drogowym projekcie
wykonawczym.

1.2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Urzgd Miejski w Czarnej Biatostockiej,
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Biatostocka.

1.3. Jednostka projektowa

~ Jednostka projektowq jest Pracownia Projektowa ,PROLUS” Piotr Luszynski,
ul. Swierkowa 71, 16-070 Krupniki.

1.4. Wykonawca

Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie robot
teletechnicznych.

1.5. Zakres roboét podstawowych

- budowa kanalizacji 1-otworowej e s

- budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji = ———eem e

- budowa kabli rozdzielczych doziemnych ~ —meeeen e

- wycigganie kabli miedzianych z kanalizacji km 0,026
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1
- budowa studni kablowych SK-2 szt. 1
- demontaz studni kablowych SK-2 szt. 1

- demontaz kanalizacji 1-otworowej e s
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1.6.

1.7.

Kompleksowos¢ dokumentacji

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych uzgodnione na naradzie koordynacyjnej ws sieci uzbrojenia
terenu zawarte sg w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji.

Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,

warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.,
dane ewidencyjne z Orange Polska S.A.,

dane zebrane w terenie.

2. Czes¢ techniczna

2.1.

2.2.

Opis stanu istniejgcego urzadzen telekomunikacyjnych

W  przedmiotowym rejonie zlokalizowane sg czynne urzgdzenia
telekomunikacyjne: miedziane rozdzielcze kable doziemne oraz jedno otworowe
ciggi kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami telekomunikacyjnymi miedzianymi
nalezgcymi do ORANGE POLSKA S.A. Ponadto, w rejonie planowanej inwestycji
zlokalizowane sg takze telefoniczne stupki kablowe z odchodzgacymi od nich
doziemnymi kablami abonenckim.

W przedmiotowym rejonie wystepuje rowniez infrastruktura
telekomunikacyjna firmy Koba Sp. z o0.0. oraz SerczerNET Matgorzata
Nienattowska.

Ogdlna charakterystyka budowy i rozbiérki urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na modernizacje uktadu komunikacyjnego zachodzi koniecznos¢
rozbiorki istniejgcych i budowy nowych urzgdzen telekomunikacyjnych poza
zakresem kolizji z przebudowywang infrastrukturg. Z koniecznosci przetgczenia
ustug telekomunikacyjnych w sposéb nie powodujgcy przerw w ruchu
telekomunikacyjnym prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

* budowa infrastruktury obejSciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementow
sieci - budowa jedno otworowej kanalizacji teletechnicznej o dt. ok. 20 m -
z jednej strony dowigzanej do istniejgcej studni kablowej ST1 natomiast
z drugiej strony do projektowanej studni kablowej ST4 nadbudowanej na
istniejgcych kablach doziemnych,

* wciggniecie do nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej odpowiednich
odcinkow kabli miedzianych,

* bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomocg tgcznikow do
potgczen rownolegtych i wykonanie muf ostonowych na kablach,

* demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy zapoznaé¢ sie z warunkami
technicznymi wydanymi przez witasciciela infrastruktury.

Dodatkowe kable i wurzadzenia teletechniczne mogace pojawi¢ sie
w miedzyczasie do momentu przystgpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji
podlegajg przebudowie na koszt i za staraniem podmiotow, ktére je wybudowaty.
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2.3.

24,

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Szczegoty przebudowy kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na rysunku
nr T-1. Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac¢ studnie kablowe typu SKR-1
i SK-2 oraz rury typu HDPE @110/6,3. Nowo budowane studnie kablowe winny by¢
klasy D400. Studnie kablowe nalezy posadowi¢ na gtebokosci umozliwiajgcej
dostosowanie ramy i pokrywy studni do projektowanej rzednej chodnika lub
terenu. Przed wybudowaniem studni nalezy dokona¢ odpowiednich konsultacji
i uzgodnien z branzg drogowg odnosnie rzednych ich posadowienia.
Projektowane studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy
antywlamaniowe z systemem ryglowo-przesuwnym na zamek typu Abloy (zamki
dostarczy Orange Polska S.A.). Kanalizacja teletechniczna wzdtuz ulicy
wybudowana zostanie na gtebokosci okoto 0,7 m, a na przejsciach poprzecznych
przez ulice na gtebokosci okoto 0,8 m. Istniejgcy ciag kanalizacji kablowej
kolidujacy z planowang przebudowg drogi zlikwidowa¢ po usunigciu z niego kabli.
Po wykonaniu prac teren, nie podlegajgcy modernizacji drogowej, nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt. Roboty wykonac¢ zgodnie
z normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T,
-022/T, -023/, -041/T.

Przebudowa kabli sieci miedzianych Orange Polska S.A.
2.4.1. Przebudowa kabli kanatowych i doziemnych

Szczegoty przebudowy kabli kanatowych przedstawiono na rysunku nr T-1.
Do przebudowy kabli nalezy zastosowac¢ zelowane kable czwdérkowe o Srednicy
zyt 0,5 mm. Ztgcza na kablach nalezy wykonaC z zastosowaniem modutowych
tgcznikdw do potgczen rownolegtych oraz termokurczliwych oston wzmocnionych.

Przebudowe kabli nalezy wykona¢ w sposéb bez przerwy w ruch
telekomunikacyjnym. Roboty obejmujg zaciggniecie nowych odcinkéw kabli do
projektowanej kanalizacji kablowej, wykonanie zlgczy réwnolegtych na kablach
istniejgcych, a po przetgczeniu odciecie i demontaz odcinkdéw przeznaczonych do
likwidaciji. Przebudowe  kabla  rozdzielczego  XzTKMXpw  15x4x0,5/
CBO0015A/00/0002 nalezy poprowadzi¢ réwniez na odcinku doziemnych po trasie
istniejgcego kabla do stupka kablowego CBO0015A/00/0202, przy ktoérym
zlokalizowane jest ztgcze odgatezne.

2.4.2. Wyszczegolnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dtfugosc kabli [mb] llo$¢ km par
frasowa | montazowa

A. Budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 20 25 0,200
2 XzTKMXpw 15x4x0,5 40 48 1,200
3 XzZTKMXpw 25x4x0,5 20 25 1,000
RAZEM A 80 98 2,400
B. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

4 XzTKMXpw 15x4x0,5 3 5 0,090
RAZEM B 3 5 0,090
OGOLEM 83 103 2,490
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2.5. Uwagi koncowe

Trasy projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjnie, trasowo i wysokosciowo, na podstawie projektu budowlanego. Przed
przystgpieniem do robodt ziemnych nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace zwigzane
z przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie, a w przypadku skrzyzowan
i zblizen do innych sieci pod nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy.

Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen teletechnicznych nalezy prowadzic
pod nadzorem stuzb technicznych gestorow poszczegdlnych sieci. Powinny by¢
one wykonane przez firme specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych.
W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym
wnioskiem o zgode na przeprowadzenie rob6t do Orange Polskiej S.A. Prace
bedzie mozna rozpocza¢ dopiero po potwierdzeniu terminu wykonania prac.

Przed samym przystgpieniem do robot nalezy potwierdzi¢ lub dokonac
aktualizacji dokumentacji projektowe;j.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegaé
przepisdOw w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na
ulicach i drogach publicznych.

Po zakohczeniu robét nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji
odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacje formalno-prawng i techniczng
powykonawczg wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych urzgdzen telekomunikacyjnych.

Opracowat: inz. Dariusz Mocarski
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3. Przedmiar Robét

Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot

\ llo s¢

Krot. | Jedn.

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Orange Pols
rob6t wg CPV 45232300-5

ka S.A. - wg specyfikacji technicznej. Kod

1.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ

SKR-1, grunt kategorii Il 1 szt
1.002 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych

dwuelementowych, SK-2 klasy D400, grunt kategorii | Il 1 szt
1.003 Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej (blocz kow), SKR-1,

grunt kategorii Il - poz. zast epcza 1 szt
1.004 Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej (blocz kow), SK-2,

grunt kategorii Il 1 szt
1.005 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gr uncie kategorii

11, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 20 m
1.006 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SK-2 1 szt
1.007 Likwidacja ci agow kanalizacji kablowej z blokéw betonowych w

gruncie kategorii lll, warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otworéow: 1 8,5 m

2 Przebudowa kabli w kanalizacji i doziemnych Orange Polska S.A.- wg specyfikacji technicznej.

Kod robot wg CPV 45232300-5
2.001 Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, r eczne, srednica kabla do 30 mm, otwér

kanalizacji wolny 20 m
2.002 Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, r eczne, srednica kabla do 30 mm, otwér

kanalizacji cz esciowo zaj ety 60 m
2.003 Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anymr ecznie,

grunt kategorii lll, kabel o srednicy do 30 mm, 1 kabel 3 m
2.004 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych uto zonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par ach 2 zt acze
2.005 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych uto zonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych t acznikow zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 30 par ach 3 zt acze
2.006 Monta z zt aczy réwnolegtych kabli wypetnionych uto zonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych t acznikow zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 50 par ach 2 zt acze
2.007 Monta z zt aczy odgat eznych kabli wypetnionych uto zonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutow t acznikow  zyti

termokurczliwych oston wzmocnionych, zt acze z jednym kablem

odgat eznym na kablu o 30 parach 1 zt acze
2.008 Pomiary ko ncowe pr adem stalym, kabel o liczbie par-10 14 odcinek
2.009 Wyci aganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacj i kablowej,

otwérzwi  ecejni  z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm 26 m
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Zybi
Pisanie tekstu
3.


4 . Zestawienie materiatdw

Nazwa materiatu Jedn. llo s¢

Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,05
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka betonowa) m3 0,08
Blok muranéw typ M4 szt 12
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow t 0,012
Drut stalowy okr agty mi ekki Fi-1.0-mm kg 0,08
Drut stalowy okr agly mi ekki Fi-3-mm kg 3,2
Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania kg 0,01
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1,78
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 25
Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 53
Kabel XzZTKMXpw 25x4x0,5 m 25
Kapturek termokurczliwy KTK szt 14
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oston a szt 4
Lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny kg 1,326
£ aczniki modutowe do zt aczy wieloparowych szt 3
taczniki  zyt modutowe odgat ezne szt 21
Naftadoo swietlenia dm3 0,1
Osadniki betonowe szt 1
Ostona termokurczliwa 43/8-150 kpl 5
Ostona termokurczliwa 55/12-300 kpl 3
Pianka poliuretanowa kg 0,188
Piasek m3 0,032
Pokrywa 600x1000 do studni kablowej bez wypetnienia ryglowana klasy D400 szt 1
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ow klasy D400 szt 2
Poprzeczki stalowe szt 1
Przywieszka identyfikacyjna szt 12
Rama RC 600x1000 ci  ezka do studni telekomunikacyjnej klasy D400 szt 1
Rama RLpd 500x1000 podwéjna samodzielna studni kabl owych telekomunikacyjnych klasy

D400 szt 1
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 20
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/2,9 m 1,26
Rura wspornikowa ze srub g rzymsk g szt 2
Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa klasy D400 szt 1
Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 klasy D400 szt 1
Sruby stalowe zgrubne M20x 60 z nakr etkami i podktadkami szt 4
Tablica opisowa szt 1
Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 3
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 3
Wietrznik do studni szt 1
Woda m3 0,014
Woda przemystowa m3 0,004
Wspornik 2-kablowy szt 16
Z} aczki do rur PVC szt 4

stronanr 8



Zybi
Pisanie tekstu
4.


5. Czes¢ graficzna

Rys. T-1 Przebudowa urzgdzen teletechnicznych Orange Polska S.A. - kanalizacja
i kable miedziane
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LEGENDA:

proj. studnie i kanalizacja teletech. — trasa
istn. studnia i kanalizacja teletech. — trasa
likw. studnia i kanalizacja teletech. — trasa
istn. doz. kabel telef. — trasa
istn. doz. kabel telef. miedziany
proj. w kanalizacji kabel telef. miedziany
proj. doziemny kabel telef. miedziany
likw. w kanalizacji kabel telef. miedziany

— X x—-— likw. doziemny kabel telef. miedziany
proj. ztqcze kablowe rozgafezne, przelotowe

:E 0] likw. ztqcze kablowe rozgafezne, przelotowe
OI istn. stupek kablowy

XZTKMXpw_15x4x0,5/CB0015A /00,/0002

proj. 20+3/28 m

XzZTKMXpw_15x4x0,5/CB0015A /01 /0709A

proj 20/25 m

XZTKMXpw_25x4x0,5/CB0015A /02 /0004

XzTKMXpw 5x4x0,5/bez oznaczenia

XZTKMXpw_15x4x0,5,/CB0015A/00,/0002

istn. -
XZTKMXpw _15x4x0,5,/CBO0T5A /01 /0709A proj. 20/25 m

istn. -
XZTKMXpw 25x4x0,5/CB0015A /02,/0004 proj. 20/25 m

istn. proj., SKR1
XTKMX 5x4x0,5/bez oznaczenia ST3

istn.

istn. SK2 VA
STH &

proj. 3x zk 43/8-150
tqcz. mod.\10p., w ST1

projSK2

proj. zk 55/12—300
fqcz. mod. 10p., przy sfupku

N\

proj. zk 55/12-300 N /
fqcz. mod, 10p., )w ST1 k&N 3 +}F
e ® k4 CBOO15A
KA 5 / o 700,/0202
4+ ;.’i./',,/', 7 < N . 7,'_./ Y \ i
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s // * < +/7'F/\, N
s e y - X \\‘\\,\ proj. zk 43/8<150
Sl /’Q@y N % Q WO fgcz. mod. 10p., w ST4
e ,/' /'// C 7 \'\.\\: -
A T MR proj. zk 55/12—300
X Z likw. SK2 AN s fqcz. mod. 10p,; w ST4
./~’ :',.:',./' g 7 ST2 .\\\'\ N \
/’f:’ff:’jf:’/ 7 oz ﬁoﬁ?)ﬁ;sg ST4 N NS istn. infrastruktura
S £ Koba Sp. z o.0.
7 XZTKMXpw_15x4x0,5/CB0015A /00,/0002 X
likw. 22 m
// XZTKMXpw _15x4x0,5/CBO015A /01 /0709A XZT:MXPW 5x4x0,5/CBO015A/00/0000
likw. 19 m ;
// XZTKMXpw 25x4x0,5/CB0015A /02 /0004 XZT:MXPW 5x4x0,5/CBO0T5A/00/0101
/ m'ém' ;34;% T XzTKMXpw _15x4x0,5/CBO015A /01 /0709A
- > istn.
/ likw. 19 m 7 XzTKMXpw 25x4x0,5,/CB0015A /02,/0004
istn.
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zdn. 21.10.2021 r.

3. Protokot z narady koordynacyjnej GKNV.6630.584.2022 z dn. 29.04.2022 r.

4. Uprawnienia projektanta - decyzja nr DT-WBT/02430/03/U

5. Zaswiadczenia projektanta do przynaleznosci do Podlaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa nr PDL/IE/0139/04 o numerze weryfikacyjnym
PDL-DN4-X8N-RGX

6. Notatka z wizji lokalnej w terenie z dn. 12.07.2022 r.
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OSWIADCZENIE

W mysl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zmianami) o§wiadczam, Ze nizej wymieniony projekt:

PRZEBUDOWA DROG NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ -
UL. ROZANEJ, WIERZBOWEJ, JODLOWEJ, OLCHOWEJ, GAJOWEJ,
BUKOWEJ, AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA, TULIPANOW, CHABROWEJ,
MAKOWEJ | ZIELONEJ

w zakresie :

Przebudowa kolidujacych urzadzen teletechnicznych Orange
Polska S.A. na skrzyzowaniu ul. Zielonej z ul. Makowa - rejon szafki
CB0015A_5A

Jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Dariusz Mocarski
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Orange Polska Prolus

Hurt Piotr kuszynski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Swierkowa 71
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 16-070 Krupniki

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779
Lublin, 21 pazdziernika 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/48808 /1B/21
Temat: Przebudowa drég na osiedlu zielonym w Czarnej Biatostockiej - ul. Rézana, Wierzbowa, Jodtowa,

Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipandéw, Chabrowej, Makowej i Zielonej

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19 10 2021 r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z planowang ,,Przebudowa drdg na osiedlu zielonym w Czarnej Biatostockiej - ul. Rézana,
Wierzbowa, Jodtowa, Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanéw, Chabrowej, Makowej i
Zielonej”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca czynng siecia teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac¢ przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajgc
szczegoblng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest réwniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowang inwestycja
( elementem kolizji sg sieci miedziane -rozdzielczo-abonenckie).Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno—-budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pbzn. zmianami);

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,7 mb

e ramy oraz pokrywy studni kablowych wypoziomowaé¢ do nowych rzednych terenu

e na czas prowadzenia robdt istniejgca sie¢ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

e W miejscach skrzyzowan sieci doziemnej z jezdnia; projektowanymi wjazdami nalezy wykonac
dodatkowe ostonowanie

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;
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13.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkoéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujagc wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;


mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér witascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetnic¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkéw technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowag infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna
wprowadzona do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzonag dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatacznik do warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneuég\B/artyka

Gféwﬁé Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osoéb trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane;
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzant wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozZliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiacej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres witasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposodb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.584.2022

PROTOKOL

z dnia

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w

w dniu 2022-04-29

Whnioskodawca: PROLUS Piotr Luszynski

Inwestor: NABYWCA: GMINA

CZARNA

BIALOSTOCKA, UL.

16-070 KRUPNIKI

Swierkowa 71

TOROWA 14 A, 16-020

CZARNA
BIALOSTOCKA
MNANDINNDAA-TLID7AN

Lokalizacja: Czarna Biatostocka dz nr 1717, 1741, 1761, 1800 i inne
BIALOSTOCKIEJ

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociagowa

2 sie¢ kanalizacyjna

3 sie¢ telekomunikacyjna
Uwagi:

1 numerycznie

2022-04-29

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.

Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU




Strona: 2

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kosc. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supra$l Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-04-28 10:47:14

brak uwag

KOBA SP.Z0O.0.

Kira Anna Mantiuk

2022-04-29 11:50:23

Uzgodni¢ projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz przebudowe sieci z Dzialem Inwestycji firmy
Koba Sp. z 0. o.

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-04-27 08:39:33

brak uwag

11

Gmina tapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos$¢. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin




Strona:

3

13

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Bialostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2022-04-28 11:20:44

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKELAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2022-04-25 10:07:48

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turo$n Koscielna




Strona: 4

23 | PGE DYSTRYBUCJA SA Marek Pacuk zatgcznik
2022-04-25 14:10:34
24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.
25 | SYSTEM GAZOCIAGOW

TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostaw Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych




10.

11.

v

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trase sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z
liniami SN i nN w m. Czarna Biatostocka na nastepujacych warunkach:
Zachowac odlegtosé 0,5 m od ztaczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.
Kable w miejscach zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi, dla kabla
SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnic.
W dokumentacji projektowej wykonawczej zataczyé profile zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan.
Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupédw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren o wytaczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robét.
Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren.
Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren inwentaryzacje geodezyjna i fotograficzng z naniesionymi przepustami.
Miejsca robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji
podstawowej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych” (ponizej)
Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych
Zasady ogdlne.
W przypadku zaistnienia koniecznosci przebudowy urzadzen bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem
robot nalezy wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.
Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na
usuniecie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A..
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ jedynie firmy upowaznione. Nalezy je wykonywa¢ w technologii prac
pod napieciem lub w taki sposdb, by zapewnic ciagte zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzgdzen Spétki ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3 m-dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV;
d) 15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowa¢ odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Energetyczne linie kablowe.
Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujacych catkowite odkrycie urzadzen.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone po catkowitym wytaczeniu tych
urzadzen spod napiecia.
W przypadku potrzeby wytaczenia urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia nalezy dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren nw. dokumenty:
a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
c) Zatacznik graficzny zagospodarowania terenu;
d) Woykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych;
e) Opis sposobu zasilania odbiorcéw
Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajaca z obowigzujacej taryfy.
Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren.
Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajgcego aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.
Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren
planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.



LA

PREZES
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnvm
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decvzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zioZenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacyi Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dmi
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DN4-X8N-RGX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




NOTATKA Z WIZJI LOKALNEJ W TERENIE

Sporzadzona w dniu 12 lipca 2022 r. na okoliczno$¢ wizji lokalnej na terenie planowanej
przebudowy drég na os. Zielonym w Czarnej Biatostockiej - ul. R6zanej, Wierzbowej, Jodtowej,
Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacjowej, Bromboszcza, Tulipanéw, Chabrowej, Makowej
i Zielone;j.

W ramach ogledzin w terenie zauwazono, ze planowana inwestycja koliduje z nastepujgca
infrastrukturg Orange Polska S.A.:

- odcinkiem kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami miedzianymi,
- studniag kablowa.

W zwigzku powyzszym stwierdza sie koniecznos¢ przebudowy:

- kanalizacji teletechnicznej wraz ze studnig kablowg oraz kablami miedzianymi,

Wykonanie zabezpieczen doziemnych kabli telekomunikacyjnych dwudzielnymi rurami
ostonowymi fi 110 mm pod projektowanymi wjazdami oraz regulacje rami i pokryw istniejgcych
studni kablowych ujete w drogowym projekcie wykonawczym przedmiotowej inwestycji nalezy
wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A.

Szczegbtowe zakresy przebudowy przedstawione zostang w dokumentacji wykonawczej
podlegajgcej uzgodnieniu w Orange Polska S.A.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano:

1. inz. Dariusz Mocarski

.

Korzeniecki Elektronicznie podpisany przez
. .o . . KrZ SZtOf/ Nr EW Korzeniecki Krzysztof / Nr Ew.
Odbycie wizji lokalnej potwierdzam: ......2 e sl B s
40018 Data: 2022.07.18 15:27:32 +02/00'

przedstawiciel Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
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