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 1. Część ogólna

 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  urządzeń  teletechnicznych
należących do Koba Sp. z o.o. kolidujących z projektowaną przebudową dróg na
os.  Zielonym  w  Czarnej  Białostockiej.  Zabezpieczenie  kabli  doziemnych
dwudzielnymi  rurami  osłonowymi  ø110  na  projektowanych  wjazdach  oraz
regulacja wysokościowa ram i  pokryw istniejących studni kablowych w związku
z przedmiotową  inwestycją  nie  jest  przedmiotem  niniejszego  opracowania
ponieważ ujęta została w drogowym projekcie wykonawczym.

 1.2. Inwestor

Inwestorem  przebudowy  jest  Urząd  Miejski  w  Czarnej  Białostockiej,
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka.

 1.3. Jednostka projektowa

Jednostką projektową jest Pracownia Projektowa „PROLUS” Piotr Łuszyński,
ul. Świerkowa 71, 16-070 Krupniki.

 1.4. Wykonawca

Wykonawcą  będzie  przedsiębiorstwo  specjalistyczne  w  zakresie  robót
teletechnicznych.

 1.5. Zakres robót podstawowych

Zakres rzeczowy robót:
- wyciąganie kabli optotelekomunikacyjnych z rur km 0,055
- wciąganie kabli optotelekomunikacyjnych do rur km 0,059
- budowa rur osłonowych HDPE ø110/6,3 km 0,009
- budowa rur osłonowych HDPE ø40/3,7 km 0,011
- budowa rur osłonowych dwudzielnych ø110 km 0,004
- budowa rur osłonowych dwudzielnych DVK ø110 km 0,001
- budowa rur osłonowych dwudzielnych HDPE ø40/3,7 km 0,001
- przekładanie rur i kabli jako pierwsze km 0,0142
- przekładanie rur i kabli jako drugie km 0,1032
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1
- demontaż studni kablowych SKR-1 szt. 1
- wymiana ramy i pokrywy studni SK-1 na typ „ciężki” szt. 1

 1.6. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  oraz  trasy  projektowanych  urządzeń
teletechnicznych  uzgodnione  na  naradzie  koordynacyjnej  ws  sieci  uzbrojenia
terenu zawarte są w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji.

 1.7. Podstawa opracowania

 zlecenie inwestora,
 warunki techniczne wydane przez Koba Sp. z o.o.,
 dane ewidencyjne z Koba Sp. z o.o.,
 dane zebrane w terenie.
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 2. Część techniczna

 2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych

W  przedmiotowym  rejonie  zlokalizowane  są  czynne  urządzenia
telekomunikacyjne:  optotelekomunikacyjne  kable  doziemne  oraz  rurociągi
doziemne wraz z kablami  optotelekomunikacyjnymi  należącymi  do firmy KOBA
Sp.  z  o.o.  Ponadto,  w  rejonie  planowanej  inwestycji  zlokalizowane  są  także
teletechniczne szafki oraz studnie kablowe.

W  przedmiotowym  rejonie  występuje  również  infrastruktura
telekomunikacyjna  firmy  SerczerNET  Małgorzata  Nienałtowska  oraz  Orange
Polska S.A.

 2.2. Ogólna charakterystyka budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych

Ze względu na modernizację układu komunikacyjnego zachodzi konieczność
rozbiórki  istniejących  i  budowy  nowych  urządzeń  telekomunikacyjnych  poza
zakresem kolizji  z przebudowywaną infrastrukturą.  Z konieczności  przełączenia
usług  telekomunikacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  przerw  w  ruchu
telekomunikacyjnym  lub  minimalizujący  przerwę  w  dostarczaniu  usług  prace
należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

• nadbudowanie  projektowanej  studni  kablowej  CbSt-181-SKR1  w  pasie
drogowym ul. Makowej na istniejących kablach doziemnych,

• budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów
sieci  -  budowa  przejścia  poprzecznego  przez  ul.  Zieloną  z  jednej  strony
dowiązanej do istniejącej studni kablowej CbSt-182-SK1 natomiast z drugiej
strony do projektowanej studni kablowej jw.,

• przeciągnięcie  do  nowo  wybudowanego  przejścia  poprzecznego  przez
ul. Zieloną odcinków kabli optotelekomunikacyjnych,

• przełożenie  istniejących  rur  i  kabli  ze  studni   CbSt-182-SK1  do   studni
CbSt-181-SKR1

• budowa nowego kabla 4J w relacji: mufa w nowej studni CbSt-181-SKR1 –
szafka kablowa CbSk-17,

• przełożenie kabla abonenckiego DAC 2J na wysokości bud. Różana 10,

• zabezpieczenie kabli abonenckich na wysokości bud. Różana 15,

• wymiana ramy i pokrywy studni teletech. na wysokości bud. Akacjowa 11,

• demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zapoznać  się  z  warunkami
technicznymi wydanymi przez właściciela infrastruktury.

Dodatkowe  kable  i  urządzenia  teletechniczne  mogące  pojawić  się
w międzyczasie do momentu przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji
podlegają przebudowie na koszt i za staraniem podmiotów, które je wybudowały.
Po  wykonaniu  prac  teren,  nie  podlegający  modernizacji  drogowej,  należy
doprowadzić  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót.  Roboty  wykonać  zgodnie  z
normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T,
-023/, -041/T.
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 2.3. Szczegóły budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych

 2.3.1. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Koba Sp. z o.o. na 
skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Makową

Szczegóły budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T-1 i T-2. W pierwszej kolejności należy wybudować projektowaną
studnię  kablową  CbSt-181-SKR1  typu  SKR-1  dwuelementową  na  istniejących
kablach i rurze HDPEø40 biegnących wzdłuż ul. Makowej.  W pierwszym etapie
należy  posadowić  tylko  dolną  cześć  studni.  Przed  jej  wybudowaniem  należy
dokonać  odpowiednich  konsultacji  i  uzgodnień  z  branżą  drogową  odnośnie
rzędnych posadowienia.  Następnie należy wykonać przejście poprzeczne  przez
ul.  Zieloną  z jednej  strony dowiązane do istniejącej  studni  kablowej  CbSt-182-
SK1, a z drugiej strony do projektowanej studni kablowej jw.  Do budowy należy
zastosować rurę typu HDPE ø110/6,3, którą należy ułożyć na na głębokości min.
0,8 m pod jezdnią. Z kolei należy zdemontować ramę z pokrywą oraz górną część
istniejącej studni  CbSt-181-SKR1, co umożliwi wykonanie przełożenia rury DVK
ø110  i  rury  HDPE  ø40  wraz  z  kablami  oraz  kabli  doziemnych  DAC  2J
przychodzących od strony szafki CbSk-17 i ul. Zielonej do nowej studni. Kabel CB
55A  24J należy po rozłączeniu w mufie CbMb 41 wyciągnąć do studni CbSt-182-
SK1  i  ponownie  zaciągnąć  do  nowego  odcinka  rury  HDPE  ø40  pomiędzy
istniejącą  CbSt-182-SK1  i  nową  studnią  CbSt-181-SKR1.  Przedmiotową  rurę
HDPE ø40 należy zaciągnąć do nowo wybudowanej rury HDPE ø110/6,3. Kable
DAC 2J z tego samego kierunku również należy wyciągnąć od szafki i ze starego
przepustu  przez  ul.  Zieloną  i  zaciągnąć  bezpośrednio  do  nowego  przepustu
i nowej studni oraz dalej do rury DVK ø110 biegnącej do szafki. Kable  DAC 2J
z kierunku ul. Makowej należy także przełożyć do nowej studni, a rurę HDPE ø40
z tego kierunku przyciąć na ściance studni.

Wykonanie powyższych prac możliwe będzie dzięki zapasom na istniejących
kablach.  Rurę  DVK  ø110  i  rurę  HDPE ø40  od  strony szafki  należy uzupełnić
odpowiednimi  odcinkami  rur  dwudzielnych,  a  połączenia  dokładnie  uszczelnić.
Wykonanie nowej wstawki kablowej konieczne będzie jedynie na kablu 4J /mufa-
spliter ze względu na brak zapasu na tym kablu.

Po zaciągnięciu odcinków kabli, a przed montażem, należy wykonać pomiary
kontrolne  potwierdzając  parametry światłowodów.  Pomiar  należy wykonać przy
pomocy reflektometru  dla  fali  1550 nm dla  wszystkich  włókien  z  jednej  strony
odcinka. Po zmontowaniu kabli należy wykonać na wszystkich włóknach pomiary
reflektometryczne  dla  fali  1310  nm  i  1550  nm  oraz  pomiary  transmisyjne
tłumienności  wynikowej  z  obydwu  stron  odcinka  regeneratorowego  pomiędzy
przełącznicami.  Do wykonania złączy należy zastosować mufę zgodną z normą
ZN-96/TPSA-008/T. Włókna w złączach powinny być łączone poprzez spawanie
zgodnie z normą ZN-96/TPSA-006/T.

Na koniec prac należy dokończyć budowę studni kablowej  CbSt-181-SKR1,
która  winna być klasy D400. Studnię należy wyposażyć w wewnętrzną pokrywę
antywłamaniową oraz zamontować w niej dwa stelaże na zapasy kabli.

 2.3.2. Przebudowa kabla abonenckiego Koba Sp. z o.o. na wysokości 
budynku Różana 10

Szczegóły budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T-3. Istniejący kabel doziemny DAC 2J biegnący z kierunku studni
CbSt-191-SK1 należy na odcinku PT5-PT6-PT7 o dł. ok. 4m ostrożnie odkopać
i przełożyć wraz z zapasem na nowo zaprojektowaną trasę PT7-PT8 o dł. ok. 1m.
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Zapas kabla należy zwinąć i pozostawić w ziemi w punkcie PT8. Należy uważać,
aby nie uszkodzić pozostałych kabli doziemnych biegnących po tej samej trasie co
odkopywany kabel.

 2.3.3. Przebudowa kabli abonenckich Koba Sp. z o.o. na wysokości 
budynku Różana 15

Szczegóły budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T-4.  Istniejące kable abonenckie 8x DAC 2J oraz rurę HDPE 40∅
biegnące  wzdłuż  ul.  Wierzbowej  na  odcinku  PT9-PT10  o  dł.  ok.  4m  należy
ostrożnie  odkopać  i  przełożyć  poza  projektowany  krawężnik  w  chodnik.
Dodatkowo należy zabezpieczyć kable dwudzielną rurą osłonową  ø110mm o dł.
L=4m.

 2.3.4. Przebudowa studni teletechnicznej Koba Sp. z o.o. na wysokości 
budynku Akacjowa 11

Szczegóły budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T5. Ze względu na lokalizację studni kablowej CbSt-170-SK1 na
projektowanym wjeździe należy wymienić ramę i pokrywę studni na typ „ciężki”.
Przy  wymianie  należy  uwzględnić  projektowane  rzędne  wjazdu  i  w  przypadku
konieczności dokonać zagłębienia korpusu studni.

 2.4. Uwagi końcowe

Trasy  projektowanych  urządzeń  telekomunikacyjnych  należy  wytyczyć
geodezyjnie, trasowo i wysokościowo, na podstawie projektu budowlanego. Przed
przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  planem
zbiorczym  kolizji  i  z  warunkami  uzgodnień.  Szczególną  ostrożność  należy
zachować  w  przypadku  zbliżeń  i  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  innymi
urządzeniami  uzbrojenia  technicznego  terenu.  Wszelkie  prace  związane
z przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie, a w przypadku skrzyżowań
i zbliżeń do innych sieci pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży.

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić
pod nadzorem służb technicznych gestorów poszczególnych sieci. Powinny być
one wykonane przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.
W  terminie  30  dni  przed  planowanymi  pracami  należy  wystąpić  z  pisemnym
wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Koba Sp. z o.o. Prace będzie
można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu wykonania prac.

Przed  samym  przystąpieniem  do  robót  należy  potwierdzić  lub  dokonać
aktualizacji dokumentacji projektowej.

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy
wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Przy  wykonywaniu
prac  związanych  z  przebudową  sieci  telekomunikacyjnej  należy  przestrzegać
przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na
ulicach i drogach publicznych.

Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich  komisyjnego  odbioru.  Komisji
odbioru  należy  dostarczyć  dokumentację  formalno-prawną  i  techniczną
powykonawczą  wraz  z  pomiarami  kabli  oraz  inwentaryzację  geodezyjną
wybudowanych urządzeń telekomunikacyjnych.

Opracował: inż. Dariusz Mocarski
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Przebudowa urz ądze ń telekomunikacyjnych Koba Sp.z o.o. na skrzy żowaniu ul. Zielonej z ul. 
Makową - wg specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45 232300-5

1.001 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 
mechanicznie, grubo ść nawierzchni 3·cm 3 m2

1.002 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, 
mechanicznie, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 21 m2

1.003 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo ść 12·cm 3 m2

1.004 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gr uncie kategorii 
III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 9 m

1.005 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ 
SKR-1, grunt kategorii III 1 szt

1.006 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (blocz ków), SKR-1, 
grunt kategorii III - poz. zast ępcza 1 szt

1.007 Monta ż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencj ą osób 
nieuprawnionych w istniej ących studniach kablowych, pokrywa 
dodatkowa z listwami, rama ci ężka lub podwójna lekka 1 szt

1.008 Monta ż stela ży zapasów kabli światłowodowych, monta ż w studni 2 szt

1.009 Ręczne wci ąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury HD PE 
40/3,7·mm 10 m

1.010 Układanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE 40/3,7  mm w wykopie
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 m

1.011 Układanie rur ochronnych dwudzielnych z DVK 110 w w ykopie - poz. 
zast ępcza
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,6 m

1.012 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi·40·mm , 
zł ączki skr ęcane 1 szt

1.013 Monta ż zł ączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE 
Fi·40·mm, zł ączki skr ęcane 1 szt

1.014 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód - pomiary przed przebudow ą z 
jednej strony w jednym oknie - współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 1 odcinek

1.015 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód - 
pomiary przed przebudow ą  z jednej strony w jednym oknie - 
współczynnik koryguj ący nakładów 0,5
R= 0,500   M= 1,000   S= 0,500 2 odcinek

1.016 Mufy zł ączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji 
kablowej, otwarcie mufy zamkni ętej na stałe termokurczliwej 1 zł ącze

1.017 Wyci ąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacj i kablowej,
otwór z 1-kablem, kabel do Fi·30·mm 55 m

1.018 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do 
kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny 57 m

1.019 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do 
kanalizacji kablowej, mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny (wstawka) 2 m

1.020 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do 
Fi·50·mm, pierwszy 5,2 m

1.021 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do 
Fi·30·mm, ka żdy nast ępny 71,2 m

1.022 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.023 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary monta żowe 
z kabla, dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 19 odcinek

1.024 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden 
spajany światłowód 1 zł ącze

1.025 Monta ż zł ączy przelotowych na kablach światłowodowych uło żonych w 
kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za
każdy nast ępny spajany światłowód 2 zł ącze

1.026 Monta ż zł ączy ko ńcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 
przeł ącznica skrzynkowa, jeden spajany światłowód 1 zł ącze

1.027 Monta ż zł ączy ko ńcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, 
przeł ącznica skrzynkowa, dodatek za ka żdy nast ępny spajany 
światłowód 7 zł ącze

1.028 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.029 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary ko ńcowe 
odcinka regeneratorowego z przeł ącznicy, dodatek za ka żdy nast ępny 
zmierzony światłowód 2 odcinek

Zybi
Pisanie tekstu
3.
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Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1.030 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
mierzony 1 światłowód 1 odcinek

1.031 Pomiary tłumienno ści optycznej linii światłowodowych metod ą 
transmisyjn ą, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, 
dodatek za ka żdy nast ępny zmierzony światłowód 2 odcinek

1.032 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo ść warstwy po zag ęszczeniu 
12·cm 3 m2

1.033 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wi ążąca), 
mieszanka żwirowa, grubo ść warstwy 2·cm 3 m2

1.034 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wi ążąca), 
mieszanka żwirowa, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 12 m2

1.035 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), 
mieszanka żwirowa, grubo ść warstwy 2·cm 3 m2

1.036 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), 
mieszanka żwirowa, dodatek za ka żdy dalszy 1·cm 12 m2

1.037 Ręczne wyci ąganie rur kanalizacji wtórnej 1xFi·40·mm - poz. 
zast ępcza 9 m

1.038 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SKR-1 - poz . zast ępcza 1 szt

1.039 Likwidacja ci ągów kanalizacji kablowej - poz. zast ępcza 9 m

2 Przebudowa kabla abonenckiego Koba Sp. z o.o. na w ysoko ści budynku Ró żana 10 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

2.001 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do 
Fi·30·mm, pierwszy 5 m

3 Przebudowa kabli abonenckich Koba Sp. z o.o. na wy soko ści budynku Ró żana 15 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

3.001 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do 
Fi·50·mm, pierwszy 4 m

3.002 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do 
Fi·30·mm, ka żdy nast ępny 32 m

3.003 Układanie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie, ru ra do Fi·110·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 4 m

4 Przebudowa studni teletechnicznej Koba Sp. z o.o. na wysoko ści budynku Akacjowa 11 - wg 
specyfikacji technicznej. Kod robót wg CPV 45232300 -5

4.001 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x500 - poz. zast ępcza 1 szt

4.002 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 500x500 1 szt

4.003 Pogł ębienie o 20·cm studni kablowych z masy betonowej i 
prefabrykatów, SK-1, grunt kategorii III 1 szt
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,4154

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka betonowa) m3 0,15

Blok muranów typ M4 szt 6

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,022

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubo ści 22·mm m3 0,005

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·1.0·mm kg 0,109

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·3·mm kg 2,36

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,01

Gwoździe budowlane okr ągłe gołe kg 0,32

Kabel A-DQ(ZN) B2Y 4J m 15

Kapturek termokurczliwy KTK szt 10

Kołki rozporowe plastykowe szt 6

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 18

Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0015

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 0,9232

Masa z asfaltu lanego żwirowa do warstwy ścieralnej t 0,4317

Masa z asfaltu lanego żwirowa do warstwy wi ążącej t 0,4209

Nafta do o świetlenia dm3 0,1

Osadniki betonowe szt 1

Osłona rurowa A 110 PS do kabli, dzielona sztywna m 4,16

Osłonka spoiny światłowodu szt 11

Pianka poliuretanowa kg 0,2345

Piasek m3 0,018

Piasek do betonów zwykłych m3 0,021

Pigtail - sznur optyczny zako ńczeniowy 2m kpl 8

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ów klasy D400 szt 3

Pokrywa wewn ętrzna regulowana szt 1

Pr ęty żebrowane sko śnie do zbrojenia betonu Fi·do 7·mm 18G2 kg 1,5

Przywieszka identyfikacyjna szt 12

Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kabl owych telekomunikacyjnych klasy 
D400 szt 1

Rama RLpj 500x500 pojedyncza do studni telek. klasy  D400 szt 1

Rura dwudzielna DVK Fi·110·mm (przystosowana) m 0,6

Rura dwudzielna HDPE Fi·40/3,7 m 1

Rura HDPE Fi·40/3,7 m 11

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 9

Rura wspornikowa ze śrub ą rzymsk ą szt 2

Stela ż zapasu SZ-2.2 (w studni) kpl 2

Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 klasy D400 szt 1

Tablica opisowa szt 1

Taśma ostrzegawcza TO-Opt/10 szer.10cm Uwaga kabel opt otelekomunikacyjny m 25

Uszczelki ko ńców rur HDPE szt 4

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 6

Woda przemysłowa m3 0,044

Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli światłowodowych kpl 1

Zł ączka PE-40/ skr ęcana szt 1

Zł ączka PE-40/ skr ęcana dwudzielna szt 1

Zł ączki do rur PVC szt 2

Żwir m3 0,013

Zybi
Pisanie tekstu
4.



 5. Część graficzna

Rys. T-1 Przebudowa  urządzeń  teletechnicznych  Koba  Sp.  z  o.o.  -  lokalizacja
trasowa ul. Zielona, ul. Makowa

Rys. T-2 Przebudowa  urządzeń  teletechnicznych  Koba  Sp.  z  o.o.  -  schemat
przebudowy na ul. Zielonej, Makowej

Rys. T-3 Przebudowa urządzeń teletechnicznych Koba Sp. z o.o. - kabel abonencki
na wysokości bud. Różana 10

Rys. T-4 Przebudowa  urządzeń  teletechnicznych  Koba  Sp.  z  o.o. -  kable
abonenckie na wysokości bud. Różana 15

Rys. T-5 Przebudowa urządzeń teletechnicznych Koba Sp. z o.o. - studnia teletech.
na wysokości bud. Akacjowa 11

Rys. T-6 Rozpływ włókien
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 6. Załączniki

1. Oświadczenie projektanta w myśl art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo

budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poź. zm.)

2. Warunki techniczne Koba Sp. z o.o. znak: W009CZB z dn. 12.10.2021 r.

3. Protokół z narady koordynacyjnej GKNV.6630.584.2022 z dn. 29.04.2022 r.

4. Uprawnienia projektanta - decyzja nr DT-WBT/02430/03/U

5. Zaświadczenia projektanta do przynależności do Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa nr  PDL/IE/0139/04 o numerze weryfikacyjnym

PDL-DN4-X8N-RGX
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OŚWIADCZENIE

W myśl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) oświadczam, że niżej wymieniony projekt:

PRZEBUDOWA DRÓG NA  OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ -
UL.  RÓŻANEJ,  WIERZBOWEJ,  JODŁOWEJ,  OLCHOWEJ,  GAJOWEJ,
BUKOWEJ,  AKACJOWEJ,  BROMBOSZCZA,  TULIPANÓW,  CHABROWEJ,
MAKOWEJ I ZIELONEJ

w zakresie :

Przebudowa kolidujących urządzeń teletechnicznych Koba Sp. z o.o.

Jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inż. Dariusz Mocarski
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Znak sprawy: z dniaGKNV.6630.584.2022

PROTOKÓŁ 

2022-04-29

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
2022-04-29

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

16-070 KRUPNIKI

Świerkowa 71

PROLUS Piotr Łuszyński 

Inwestor: NABYWCA: GMINA 
CZARNA 
BIAŁOSTOCKA, UL. 
TOROWA 14 A, 16-020 
CZARNA 
BIAŁOSTOCKA 
ODBIORCA: URZĄD 
MIEJSKI W CZARNEJ 
BIAŁOSTOCKIEJ

Lokalizacja: Czarna Białostocka dz nr 1717, 1741, 1761, 1800 i inne

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Opis przedmiotu narady:

sieć wodociągowa1

sieć kanalizacyjna2

sieć telekomunikacyjna3

Uwagi:

numerycznie1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. 
Z O.O. 

         

2 POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO W 
BIAŁYMSTOKU
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3 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny ul.Lipowa 10 16-061 
Juchnowiec Kośc. Odbiorca: 
Urząd Gminy w Juchnowcu 
Kościelnym

         

4 WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z 
o.o. 

         

5 Nabywca: Gmina Choroszcz 
ul.Dominikańska 2 16-070 
Choroszcz Odbiorca: Urząd 
Miejski w Choroszczy

         

6 Nabywca: Gmina Wasilków   
ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków 
Odbiorca: Urząd Miejski w 
Wasilkowie

         

7 Nabywca: Gmina Supraśl  
ul.J.Piłsudskiego 58  16-030 
Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski 
w Supraślu

         

8 Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI 
ul.Borsucza 2  15-569 Białystok 
Odbiorca: Powiatowy Zarząd 
Dróg w Białymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-04-28 10:47:14

brak uwag

9 KOBA  SP. Z O.O. Kira Anna Mantiuk

2022-04-29 11:50:23

         Uzgodnić projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz przebudowę sieci z Działem Inwestycji firmy 
Koba Sp. z o. o.

10                       WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE  URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-04-27 08:39:33

brak uwag

11 Gmina Łapy          

12 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 
Juchnowiec Kościelny Odbiorca: 
ZGK Juchnowiec Kość. z siedz 
w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin
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13 SerczerNET Małgorzata 
Nienałtowska  

         

14 TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.          

15 EURONET SP.J. NORBERT 
SANIEWSKI

         

16 GMINA ZABŁUDÓW          

17 Nabywca:Gmina Dobrzyniewo 
Duże ul.Białostocka 25 16-002 
Dobrzyniewo Duże 
Odbiorca:Urząd Gminy 
Dobrzyniewo Duże

         

18 STAROSTWO POWIATOWE 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU 
I NIERUCHOMOŚCI

Jarosław Kapica

2022-04-28 11:20:44

brak uwag

19 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 
BIAŁYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2022-04-25 10:07:48

brak uwag

20 Nabywca: GMINA MICHAŁOWO 
ul.Białostocka 11 16-050 
Michałowo Odbiorca: URZĄD 
MIEJSKI w Michałowie

         

21 Nabywca:Gmina Czarna 
Białostocka ul.Torowa 14 A 16-
020 Czarna Białostocka Odbiorca: 
Urząd Miejski w Czarnej 
Białostockiej

         

22 Gmina Turośń Kościelna          
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23 PGE DYSTRYBUCJA SA  Marek Pacuk

2022-04-25 14:10:34

załącznik

24 OPERATOR GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM 
S.A.

         

25 SYSTEM GAZOCIĄGÓW 
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ 
S.A. 

         

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jarosław Kapica

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych



PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trasę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z 
liniami SN i nN w m. Czarna Białostocka na następujących warunkach: 

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.  
2. Kable w miejscach zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla 

SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.  
3. W dokumentacji projektowej wykonawczej załączyć profile zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań. 
4. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu 

Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu 
Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie. 
6. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót. 
7. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego 

Białystok Teren. 
8. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację geodezyjną i fotograficzną z naniesionymi przepustami. 
9. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
10. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji 

podstawowej. 
11. Prace prowadzić zgodnie z „Zasadami prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych” (poniżej) 

Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych 
 Zasady ogólne. 
1. W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczęciem 

robót należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych z planowaną inwestycją.  

2. Projekt przebudowy sporządzony na podstawie otrzymanych warunków podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Białystok Teren.  
3. Przed przystąpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowiązany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na 

usunięcie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urządzeniach PGE 
Dystrybucja S.A..  

4. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą prowadzić jedynie firmy upoważnione. Należy je wykonywać w technologii prac 
pod napięciem lub w taki sposób, by zapewnić ciągłe zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.  

5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzeń urządzeń Spółki ponosi inwestor inwestycji podstawowej. 
 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 
c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV; 
d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie  przekraczającym 110 kV; 
e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachować odległość, o 
których mowa w punkcie 1, mierzoną do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

3. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub 
kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 Energetyczne linie kablowe. 
1. Na liniach kablowych będących pod napięciem nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych powodujących całkowite odkrycie urządzeń. 

Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej. 
2. Prace ziemne powodujące całkowite odkrycie urządzeń elektroenergetycznych mogą być prowadzone po całkowitym wyłączeniu tych 

urządzeń spod napięcia. 
3. W przypadku potrzeby wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia należy dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok 

Teren nw. dokumenty: 
a) Harmonogram budowy; 
b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
c) Załącznik graficzny zagospodarowania terenu; 
d) Wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację  prac na terenie budowy wraz z numerami telefonów kontaktowych; 
e) Opis sposobu zasilania odbiorców 

4. Za wyłączenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest opłata wynikająca z obowiązującej taryfy. 
5. Prace ziemne w pobliżu linii kablowych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. 
6. Prace ziemne w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie 

Energetycznym Białystok Teren projektu, określającego aktualne położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
zasięgu prowadzonych robót.  

7. Bezpośrednio przed planowanym terminem rozpoczęcia prac ziemnych należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Białystok Teren 
planowany do realizacji zakres prac objętych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.  

8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, wyznaczyć przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie. 
9. Wykonywanie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robót 
należy oznakować napisami ostrzegawczymi i wygrodzić. 

 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04
adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Białystok
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Ciuńczyk, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-DN4-X8N-RGX *
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