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1. Czes¢ ogdblna

11.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzgdzen teletechnicznych
nalezacych do Koba Sp. z o.0. kolidujgcych z projektowang przebudowg drég na
os. Zielonym w Czarnej Biatostockiej. Zabezpieczenie kabli doziemnych
dwudzielnymi rurami ostonowymi @110 na projektowanych wjazdach oraz
regulacja wysokosciowa ram i pokryw istniejgcych studni kablowych w zwigzku
z przedmiotowg inwestycjg nie jest przedmiotem niniejszego opracowania
poniewaz ujeta zostata w drogowym projekcie wykonawczym.

Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Urzgd Miejski w Czarnej Biatostockiej,
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Biatostocka.

Jednostka projektowa

~ Jednostka projektowq jest Pracownia Projektowa ,PROLUS” Piotr Luszynski,
ul. Swierkowa 71, 16-070 Krupniki.

Wykonawca
Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie robot
teletechnicznych.
Zakres robét podstawowych
Zakres rzeczowy robot:
- wycigganie kabli optotelekomunikacyjnych z rur km 0,055
- wcigganie kabli optotelekomunikacyjnych do rur km 0,059
- budowa rur ostonowych HDPE @110/6,3 km 0,009
- budowa rur ostonowych HDPE @40/3,7 km 0,011
- budowa rur ostonowych dwudzielnych @110 km 0,004
- budowa rur ostonowych dwudzielnych DVK @110 km 0,001
- budowa rur ostonowych dwudzielnych HDPE @40/3,7 km 0,001
- przektadanie rur i kabli jako pierwsze km 00,0142
- przektadanie rur i kabli jako drugie km  0,1032
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1
- demontaz studni kablowych SKR-1 szt. 1
- wymiana ramy i pokrywy studni SK-1 na typ ,ciezki” szt. 1

Kompleksowos¢ dokumentacji

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych uzgodnione na naradzie koordynacyjnej ws sieci uzbrojenia
terenu zawarte sg w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

warunki techniczne wydane przez Koba Sp. z 0.0.,
dane ewidencyjne z Koba Sp. z 0.0.,

dane zebrane w terenie.
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2. Czes¢ techniczna

2.1.

2.2.

Opis stanu istniejacego urzadzen telekomunikacyjnych

W  przedmiotowym rejonie zlokalizowane sg czynne urzgdzenia
telekomunikacyjne: optotelekomunikacyjne kable doziemne oraz rurociggi
doziemne wraz z kablami optotelekomunikacyjnymi nalezgcymi do firmy KOBA
Sp. z o.0. Ponadto, w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane sg takze
teletechniczne szafki oraz studnie kablowe.

W przedmiotowym rejonie wystepuje rowniez infrastruktura
telekomunikacyjna firmy SerczerNET Matgorzata Nienattowska oraz Orange
Polska S.A.

Ogdlna charakterystyka budowy i rozbiérki urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na modernizacje uktadu komunikacyjnego zachodzi koniecznos¢
rozbiorki istniejgcych i budowy nowych urzgdzen telekomunikacyjnych poza
zakresem kolizji z przebudowywang infrastrukturg. Z koniecznosci przetgczenia
ustug telekomunikacyjnych w sposéb nie powodujgcy przerw w ruchu
telekomunikacyjnym lub minimalizujgcy przerwe w dostarczaniu ustug prace
nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

* nadbudowanie projektowanej studni kablowej CbSt-181-SKR1 w pasie
drogowym ul. Makowej na istniejgcych kablach doziemnych,

* budowa infrastruktury obej$ciowej w dowigzaniu do istniejgcych elementow
sieci - budowa przejScia poprzecznego przez ul. Zielong z jednej strony
dowigzanej do istniejgcej studni kablowej CbSt-182-SK1 natomiast z drugiej
strony do projektowanej studni kablowej jw.,

* przeciggniecie do nowo wybudowanego przejscia poprzecznego przez
ul. Zielong odcinkéw kabli optotelekomunikacyjnych,

* przetozenie istniejgcych rur i kabli ze studni CbSt-182-SK1 do  studni
CbSt-181-SKR1

* budowa nowego kabla 4J w relacji: mufa w nowej studni CbSt-181-SKR1 —
szafka kablowa CbSk-17,

» przetozenie kabla abonenckiego DAC 2J na wysokosci bud. R6zana 10,
* zabezpieczenie kabli abonenckich na wysokosci bud. Rézana 15,
* wymiana ramy i pokrywy studni teletech. na wysokosci bud. Akacjowa 11,

* demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw sieci.

Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami
technicznymi wydanymi przez witasciciela infrastruktury.

Dodatkowe kable i urzgdzenia teletechniczne moggce pojawi¢ sie
w miedzyczasie do momentu przystgpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji
podlegajg przebudowie na koszt i za staraniem podmiotow, ktore je wybudowaty.
Po wykonaniu prac teren, nie podlegajgcy modernizacji drogowej, nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot. Roboty wykona¢ zgodnie z
normami ZN-96/TP SA-004/T, -011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T,
-023/, -041/T.
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2.3. Szczegéty budowy i rozbiérki urzadzen telekomunikacyjnych

2.3.1. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Koba Sp. z 0.0. na
skrzyzowaniu ul. Zielonej z ul. Makowa

Szczegoty budowy i rozbiorki urzgdzen telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T-1 i T-2. W pierwszej kolejnosci nalezy wybudowac projektowang
studnie kablowg CbSt-181-SKR1 typu SKR-1 dwuelementowg na istniejgcych
kablach i rurze HDPE@40 biegngcych wzdtuz ul. Makowej. W pierwszym etapie
nalezy posadowi¢ tylko dolng czes¢ studni. Przed jej wybudowaniem nalezy
dokona¢ odpowiednich konsultacji i uzgodnien z branzg drogowg odnosnie
rzednych posadowienia. Nastepnie nalezy wykonaé przejscie poprzeczne przez
ul. Zielong z jednej strony dowigzane do istniejgcej studni kablowej CbSt-182-
SK1, a z drugiej strony do projektowanej studni kablowej jw. Do budowy nalezy
zastosowac rure typu HDPE @110/6,3, ktorg nalezy utozy¢ na na gtebokosci min.
0,8 m pod jezdnig. Z kolei nalezy zdemontowac¢ rame z pokrywg oraz gorng czesc
istniejgcej studni CbSt-181-SKR1, co umozliwi wykonanie przetozenia rury DVK
2110 i rury HDPE @40 wraz z kablami oraz kabli doziemnych DAC 2J
przychodzgcych od strony szafki CbSk-17 i ul. Zielonej do nowej studni. Kabel CB
55A 24J nalezy po roztgczeniu w mufie CbMb 41 wyciggng¢ do studni CbSt-182-
SK1 i ponownie zaciggng¢ do nowego odcinka rury HDPE @40 pomiedzy
istniejgcg CbSt-182-SK1 i nowg studnig CbSt-181-SKR1. Przedmiotowg rure
HDPE @40 nalezy zaciggng¢ do nowo wybudowanej rury HDPE @110/6,3. Kable
DAC 2J z tego samego kierunku rowniez nalezy wyciggng¢ od szafki i ze starego
przepustu przez ul. Zielong i zaciggngé bezposrednio do nowego przepustu
i nowej studni oraz dalej do rury DVK @110 biegnacej do szafki. Kable DAC 2J
z kierunku ul. Makowej nalezy takze przetozy¢é do nowej studni, a rure HDPE @40
z tego kierunku przycig¢ na sciance studni.

Wykonanie powyzszych prac mozliwe bedzie dzieki zapasom na istniejgcych
kablach. Rure DVK @110 i rure HDPE @40 od strony szafki nalezy uzupetni¢
odpowiednimi odcinkami rur dwudzielnych, a potgczenia doktadnie uszczelnic.
Wykonanie nowej wstawki kablowej konieczne bedzie jedynie na kablu 4J /mufa-
spliter ze wzgledu na brak zapasu na tym kablu.

Po zaciggnieciu odcinkow kabli, a przed montazem, nalezy wykona¢ pomiary
kontrolne potwierdzajgc parametry Swiattowodéw. Pomiar nalezy wykonacé przy
pomocy reflektometru dla fali 1550 nm dla wszystkich widkien z jednej strony
odcinka. Po zmontowaniu kabli nalezy wykonaé na wszystkich wtdéknach pomiary
reflektometryczne dla fali 1310 nm i 1550 nm oraz pomiary transmisyjne
ttumiennosci wynikowej z obydwu stron odcinka regeneratorowego pomiedzy
przetgcznicami. Do wykonania ztgczy nalezy zastosowa¢ mufe zgodng z norma
ZN-96/TPSA-008/T. Witdkna w ztgczach powinny by¢ fgczone poprzez spawanie
zgodnie z normg ZN-96/TPSA-006/T.

Na koniec prac nalezy dokonczy¢ budowe studni kablowej CbSt-181-SKR1,
ktora winna by¢ klasy D400. Studnie nalezy wyposazyC w wewnetrzng pokrywe
antywtamaniowg oraz zamontowaé w niej dwa stelaze na zapasy kabli.

2.3.2. Przebudowa kabla abonenckiego Koba Sp. z 0.0. na wysokosci
budynku Rézana 10

Szczegodty budowy i rozbidrki urzgdzen telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T-3. Istniejgcy kabel doziemny DAC 2J biegnacy z kierunku studni
CbSt-191-SK1 nalezy na odcinku PT5-PT6-PT7 o df. ok. 4m ostroznie odkopac
i przetozy¢€ wraz z zapasem na nowo zaprojektowang trase PT7-PT8 o dt. ok. 1m.
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24,

Zapas kabla nalezy zwing¢ i pozostawi¢ w ziemi w punkcie PT8. Nalezy uwazac,
aby nie uszkodzi¢ pozostatych kabli doziemnych biegngcych po tej samej trasie co
odkopywany kabel.

2.3.3. Przebudowa kabli abonenckich Koba Sp. z 0.0. na wysokosci
budynku Rézana 15

Szczegodty budowy i rozbidrki urzgdzen telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T-4. Istniejgce kable abonenckie 8x DAC 2J oraz rure HDPEZ40
biegngce wzdtuz ul. Wierzbowej na odcinku PT9-PT10 o di. ok. 4m nalezy
ostroznie odkopa¢ i przetozy¢ poza projektowany kraweznik w chodnik.
Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ kable dwudzielng rurg ostonowg @110mm o dt.
L=4m.

2.3.4. Przebudowa studni teletechnicznej Koba Sp. z 0.0. na wysokosci
budynku Akacjowa 11

Szczegoty budowy i rozbiorki urzgdzen telekomunikacyjnych przedstawiono
na rysunku nr T5. Ze wzgledu na lokalizacje studni kablowej CbSt-170-SK1 na
projektowanym wjezdzie nalezy wymieni¢ rame i pokrywe studni na typ ,ciezki’.
Przy wymianie nalezy uwzgledni¢ projektowane rzedne wjazdu i w przypadku
koniecznosci dokonac¢ zagtebienia korpusu studni.

Uwagi koncowe

Trasy projektowanych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczyé
geodezyjnie, trasowo i wysokosciowo, na podstawie projektu budowlanego. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnien. Szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace zwigzane
z przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie, a w przypadku skrzyzowan
i zblizen do innych sieci pod nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy.

Prace zwigzane z przebudowg urzgadzeh teletechnicznych nalezy prowadzi¢
pod nadzorem stuzb technicznych gestorow poszczegolnych sieci. Powinny by¢
one wykonane przez firme specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych.
W terminie 30 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpiC z pisemnym
wnioskiem o zgode na przeprowadzenie rob6t do Koba Sp. z 0.0. Prace bedzie
mozna rozpoczg¢ dopiero po potwierdzeniu terminu wykonania prac.

Przed samym przystgpieniem do robdét nalezy potwierdzi¢ lub dokonac
aktualizacji dokumentacji projektowe;.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu
prac zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegacé
przepisow w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na
ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisiji
odbioru nalezy dostarczy¢ dokumentacje formalno-prawng i techniczng
powykonawczg wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng
wybudowanych urzgdzen telekomunikacyjnych.

Opracowat: inz. Dariusz Mocarski
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3. Przedmiar Robot

Opis pozycji, wyliczenie ilo sci robot llo s¢  |Krot. | Jedn.
1 Przebudowa urz  adze n telekomunikacyjnych Koba Sp.z 0.0. na skrzy zowaniu ul. Zielonej z ul.

Makows - wg specyfikaciji technicznej. Kod robét wg CPV 45 232300-5
1.001 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych,

mechanicznie, grubo $¢ nawierzchni 3-cm 3 m2
1.002 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych,

mechanicznie, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm 21 m2
1.003 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo $¢12-cm 3 m2
1.004 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gr uncie kategorii

11, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: 1 9 m
1.005 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ

SKR-1, grunt kategorii 11l 1 szt
1.006 Budowa gardet dodatkowych z kostki betonowej (blocz kéw), SKR-1,

grunt kategorii lll - poz. zast epcza 1 szt
1.007 Monta z elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencj a 0s6b

nieuprawnionych w istniej acych studniach kablowych, pokrywa

dodatkowa z listwami, rama ci ezka lub podwdjna lekka 1 szt
1.008 Monta z stela  zy zapasow kabli $swiattowodowych, monta z w studni 2 szt
1.009 Reczne wci aganie rur kanalizacji wtornej, otwor wolny, rury HD PE

40/3,7-mm 10 m
1.010 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z HDPE 40/3,7 mm w wykopie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 1 m
1.011 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z DVK 110 w w ykopie - poz.

zast epcza

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 0,6 m
1.012 Monta z zt aczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi-40-mm ,

zt aczki skr  ecane 1 szt
1.013 Monta z zt aczy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE

Fi-40-mm, zt  aczki skr ecane 1 szt
1.014 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, mierzony 1 Sswiattowdd - pomiary przed przebudow az

jednej strony w jednym oknie - wspétczynnik koryguj acy naktadoéw 0,5

R=0,500 M=1,000 S=0,500 1 odcinek
1.015 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary monta zowe

z przet  acznicy, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowod -

pomiary przed przebudow a z jednej strony w jednym oknie -

wspotczynnik koryguj acy naktadéw 0,5

R=0,500 M=1,000 S= 0,500 2 odcinek
1.016 Mufy zt aczowe przelotowe kabli swiattowodowych w kanalizacji

kablowej, otwarcie mufy zamkni etej na state termokurczliwej 1 zt acze
1.017 Wyci aganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacj i kablowej,

otwor z 1-kablem, kabel do Fi-30-mm 55 m
1.018 Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor

kanalizacji wolny 57 m
1.019 Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do

kanalizacji kablowej, mechaniczne, srednica kabla do 30 mm, otwor

kanalizacji wolny (wstawka) 2 m
1.020 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do

Fi-50-mm, pierwszy 5,2 m
1.021 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii lll, kabel do

Fi-30-mm, ka zdy nast epny 71,2 m
1.022 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, mierzony 1 Swiattowdd 1 odcinek
1.023 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary monta zowe

z kabla, dodatek za ka zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 19 odcinek
1.024 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, jeden

spajany  sSwiatlowod 1 zt acze
1.025 Monta z zt aczy przelotowych na kablach $wiattowodowych uto zonych w

kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa termokurcz liwa, dodatek za

kazdy nast epny spajany Swiattowadd 2 zt acze
1.026 Monta z zt aczy ko ncowych kabli swiattowodowych, kabel tubowy,

przet acznica skrzynkowa, jeden spajany Swiattowdd 1 zt acze
1.027 Monta z zt aczy ko ncowych kabli swiattowodowych, kabel tubowy,

przet acznica skrzynkowa, dodatek za ka zdy nast epny spajany

Swiattowdd 7 zt acze
1.028 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, mierzony 1 Swiattowdd 1 odcinek
1.029 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary ko ncowe

odcinka regeneratorowego z przet acznicy, dodatek za ka zdy nast epny

zmierzony  $wiattowod 2 odcinek
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Zybi
Pisanie tekstu
3.


Opis pozycji, wyliczenie ilo $Ci robot llo s¢ Krot. Jedn.
1.030 Pomiary ttumienno sci optycznej linii swiattowodowych metod g
transmisyjn  a, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
mierzony 1 $wiattowdd 1 odcinek
1.031 Pomiary ttumienno $ci optycznej linii swiattowodowych metod g
transmisyjn &, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami,
dodatek zaka  zdy nast epny zmierzony Swiattowdd 2 odcinek
1.032 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
12.cm 3 m2
1.033 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wi azaca),
mieszanka zwirowa, grubo ¢ warstwy 2-cm 3 m2
1.034 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wi azaca),
mieszanka zwirowa, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm 12 m2
1.035 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa scieralna),
mieszanka zwirowa, grubo ¢ warstwy 2-cm 3 m2
1.036 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa scieralna),
mieszanka zwirowa, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm 12 m2
1.037 Reczne wyci aganie rur kanalizacji wtornej 1xFi-40-mm - poz.
zast epcza 9 m
1.038 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych, SKR-1 - poz .zast epcza 1 szt
1.039 Likwidacja ci agow kanalizacji kablowej - poz. zast epcza 9 m
2 Przebudowa kabla abonenckiego Koba Sp. z 0.0. naw ysoko scibudynku R6  zana 10 - wg
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
2.001 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii ll, kabel do
Fi-30-mm, pierwszy 5 m
3 Przebudowa kabli abonenckich Koba Sp. z 0.0. na wy soko sci budynku R6  zana 15 - wg
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
3.001 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii Ill, kabel do
Fi-50-mm, pierwszy 4 m
3.002 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii Ill, kabel do
Fi-30-mm, ka  zdy nast epny 32 m
3.003 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie, ru ra do Fi-110-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 4 m
4 Przebudowa studni teletechnicznej Koba Sp. z o.0. na wysoko sci budynku Akacjowa 11 - wg
specyfikacji technicznej. Kod rob6t wg CPV 45232300 -5
4.001 Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 500x500 - poz. zast epcza 1 szt
4.002 Wymiana ram i pokryw studni, pokrywy studni 500x500 1 szt
4.003 Pogt ebienie 0 20-cm studni kablowych z masy betonowej i
prefabrykatow, SK-1, grunt kategorii lll 1 szt
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4 . Zestawienie materiatéw

Nazwa materiatu Jedn. llo s¢

Beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,4154
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka betonowa) m3 0,15
Blok muranéw typ M4 szt 6
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow t 0,022
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubo 4Ci 22-mm m3 0,005
Drut stalowy okr agty mi - ekki Fi-1.0-mm kg 0,109
Drut stalowy okr agly mi ekki Fi-3-mm kg 2,36
Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania kg 0,01
Gwazdzie budowlane okr agte gote kg 0,32
Kabel A-DQ(ZN) B2Y 4J m 15
Kapturek termokurczliwy KTK szt 10
Kotki rozporowe plastykowe szt 6
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oston a szt 18
Kraw edziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,0015
Lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny kg 0,9232
Masa z asfaltu lanego zwirowa do warstwy scieralnej t 0,4317
Masa z asfaltu lanego zwirowa do warstwy wi azacej t 0,4209
Naftadoo swietlenia dm3 0,1
Osadniki betonowe szt 1
Ostona rurowa A 110 PS do kabli, dzielona sztywna m 4,16
Ostonka spoiny swiattowodu szt 11
Pianka poliuretanowa kg 0,2345
Piasek m3 0,018
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,021
Pigtail - sznur optyczny zako nczeniowy 2m kpl 8
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ow klasy D400 szt 3
Pokrywa wewn etrzna regulowana szt 1
Prety zebrowane sko $nie do zbrojenia betonu Fi-do 7-mm 18G2 kg 15
Przywieszka identyfikacyjna szt 12
Rama RLpd 500x1000 podwéjna samodzielna studni kabl owych telekomunikacyjnych klasy

D400 szt 1
Rama RLpj 500x500 pojedyncza do studni telek. klasy D400 szt 1
Rura dwudzielna DVK Fi-110-mm (przystosowana) m 0,6
Rura dwudzielna HDPE Fi-40/3,7 m 1
Rura HDPE Fi-40/3,7 m 11
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 9
Rura wspornikowa ze srub g rzymsk g szt 2
Stela z zapasu SZ-2.2 (w studni) kpl 2
Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 klasy D400 szt 1
Tablica opisowa szt 1
Tasma ostrzegawcza TO-Opt/10 szer.10cm Uwaga kabel opt otelekomunikacyjny m 25
Uszczelkiko  ncéw rur HDPE szt 4
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 6
Woda przemystowa m3 0,044
Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli $wiattowodowych kpl 1
Z} aczka PE-40/ skr ecana szt 1
Z} aczka PE-40/ skr ecana dwudzielna szt 1
Z} aczki do rur PVC szt 2
Zwir m3 0,013
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5. Czes¢ graficzna

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

Przebudowa urzadzen teletechnicznych Koba Sp. z o0.0. - lokalizacja
trasowa ul. Zielona, ul. Makowa

Przebudowa urzadzen teletechnicznych Koba Sp. z o0.0. - schemat
przebudowy na ul. Zielonej, Makowej

Przebudowa urzadzen teletechnicznych Koba Sp. z 0.0. - kabel abonencki
na wysokosci bud. Rézana 10

Przebudowa urzadzen teletechnicznych Koba Sp. z o0.0. - kable
abonenckie na wysokosci bud. Rézana 15

Przebudowa urzgdzen teletechnicznych Koba Sp. z 0.0. - studnia teletech.
na wysokosci bud. Akacjowa 11

Rozptyw wtokien

stronanr 10



LEGENDA:
-—— — — — proj. studnia i rurociag teletech. - trasa
== istn. studnia i rurociag teletech. - trasa
{TTT} likw. studnia i rurociag teletech. - trasa
t istn. doz. kabel optotelekomunikacyjne - trasa
= istn. szafka telekomunkacyjna

D N N S S N S
ON Aﬁﬁ‘*"iﬁ"ﬁﬂu‘;ﬁ

s N A A A A

T b A e
A A A istn. ié}rastrukt(l\'a A A
A A Orange Polkka S.A. /\

A A A A A

istn. infrastruktyra
SerczerNET A

A
212/18

PROJEKTOWANIE DROG
I UZBROJENIA TERENU

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

email: prolus@o2.pl

tel.: 85722 2519

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROG NA OS. ZIELONYM W CZARNE.
BIALOSTOCKIEJ - UL. ROZANEJ, WIERZBOWE, JODEOWEL,
OLCHOWEJ, GAJOWEJ, BUKOWEJ, AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA,
TULIPANOW, CHABROWE, MAKOWEJ | ZIELONEJ

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:

NRRYS.:

DATA:

TEMAT: PRRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH
KOBA SP. Z. 0.0. - lokalizacja trasowa ul. Zielona, ul. Makowa

1:500

T-1

07.2022

/ .
N | ZESPOLt AUTORSKI
™ /& /| TELEKOMUNIKACJA: INZ. DARIUSZ MOCARSKI
N /%7 | NRUPRAWNIEN: DT-WBT/02430/03U




./.
7
7
HDPE@40 z CB 55A 24J 7
istn.

istn.

4xDAC 2J

PT3

CbSt-182-SK1
istn. studnia

7
_/'/\4XDAC 2J + (HDPE@A40 z CB 55A 24J)
/7

HDPEQ40 z CB 55A 24J
wycigganie kabla L=9m

LEGENDA:

— istn. kable optotelekomunikacyjne

—_——m——— N— - —

proj./przektadane kable optotelekomunikacyjne
likw./przektadane kable optotelekomunikacyjne

PRZECIAGANIE | PRZEKLADANIE ISTNIEJACYCH KABLI WYKONANE ZOSTANIE NA BAZIE ISTNIEJACYCH

ZAPASOW NA KABLACH W ISTN. STUDNI "CbSt-181-SKR1" ZA WYJATKIEM KABLA "kabel 4J /mufa-spliter"
KTORY PRZEBUDOWANY ZOSTANIE POPRZEZ WYBUDOWANIE NOWEGO ODCINKA KABLA

HDPEQ40 z CB 55A 24J
proj. rura HDPEQJ40 L=10m

wcigganie kabla L=11m

przektadanie kabla L=3m ’
HDPE@110/6,3 /

proj. L=9m

4xDAC 2J

4xDAC 2J
wycigganie kabli 4xL=11m

wcigganie kabli 4x
przektadanie kabli

kabel 4J /mufa-spl

iter

L=11m
4xL=3m

likw. L=2m

12x DAC 2J + (HDPE@40z CB 73 4J)

przektadanie rury L=1,6m

14x DAC 2J + (HDPEQ40z CB 73 4J)
istn.

przektadanie kabli 12xL=2,6m

proj. rura dwudzielna HDPE@40 L=1m

\,

> I
DA

EIN
v CbMb 41
¢ ikw. mufa 24J
CbSt-181-SKR1
likw. studnia
4

X3 AL
A *
ZZ—= ) \
- RN
SN

CbMb 41
proj. mufa 24J

AN CbSt-181-SKR1

N

AN

) DVK@110 N\ proj. studnia
7 istn. rura *+ \
>‘>\ HDPE@40
7" 7 '\ przycia¢ na Scianie studni
CbSk-17 \'\ 14xDAC 2J + HDPE@40
istn. szafka N '\, istn.
S
\
DVK@110 \.\
przektadanie rury L=0,6m 14xDAC 2J N
przektadanie kabli 14xL=2m N

proj. rura dwudzielna DVK@110 L=1m

kabel 4J /mufa-spliter
proj. L=2/15m

AN

AN

AN

2
~
s

N
N
N
N
N
N
N
N
N
\ AN
\ \
pno (7} PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU

PRACOWNIA
PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 85722 2519

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROG NA OS. ZIELONYM W CZARNE.J
BIALOSTOCKIE, - UL. ROZANE, WIERZBOWE, JODEOWE,,

KOBA SP. Z. O.0. - schemat przebudowy na ul. Zielonej, Makowej

OLCHOWEJ, GAJOWEJ, BUKOWEJ, AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA
TULIPANOW, CHABROWEJ, MAKOWEJ | ZIELONEJ SALA NRRYS pATA
TEMAT: PRRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH T 07,2022

ZESPOL AUTORSKI

INZ. DARIUSZ MOCARSK!
DT-WBT/02430/03/U

| TELEKOMUNIKACJA:
NR UPRAWNIEN:




proj. odcinek kabla optotelekomunikacyjnego - trasa
likw. odcinek kabla optotelekomunikacyjnego - trasa

istn. studnia i rurociag teletech. - trasa
istn. doz. kable optotelekomunikacyjne - trasa

e
LEGENDA:

28 o

istn. szafka telekomunkacyjna

%

N

N
\\\

DATA:
07.2022

AN
ANAN
AN

tel.: 857222519
T-3

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.:

istn. studnia
1:500

SKALA:

Orange\Polska S.A.

CbSt-190-SK1

PROJEKTOWANIE DROG
I UZBROJENIA TERENU

email: prolus@o2.pl

INZ. DARIUSZ MOCARSKI
DT-WBT/02430/03/U

istn. studnia
ZESPOL AUTORSKI
TELEKOMUNIKACJA:
NR UPRAWNIEN:

%

OLCHOWEJ, GAJOWEJ, BUKOWEJ, AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA,

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROG NA 0S. ZIELONYM W CZARNEJ
TULIPANOW, CHABROWE, MAKOWE | ZIELONEJ
TEMAT: PRRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH

7| KOBA SP. Z. 0.0. - kabel abonencki na wysokosci bud. Rozana 10

BIALOSTOCKIE - UL. ROZANE., WIERZBOWE, JODLOWE,

PROJIY

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

bud.

4

HDPE@40 CB 55™24J oraz

11x DAC 2J +

1730

12x DAC 2J +
CbSt-191-SK1 nalezy na odcinku PT5-PT6-PT7

Istn. kabel DAC 2J biegnacy z kierunku studni

o dt. ok. 4m ostroznie odkopac i przetozy¢ na nowo
zaprojektowang trase PT7-PT8 o dt. ok. 1m. Zapas
kabla nalezy zwingc¢ i pozostawi¢ w ziemi w PT8.

SerczerNET

istn. infrastruktura

1729




/ N
/ N
/| LEGENDA:
/
== istn. studnia i rurociag teletech. - trasa
t istn. doz. kable optotelekomunikacyjne - trasa
= istn. szafka telekomunkacyjna
\ /
\\
N\ \\ /
\\\\ 7862 N
/ 7 \N / A
\\\ / N % Vi
\\ 4 7
N 7/ P =
N\ < PO 7
N\ AN 1861 e istn. infrastruktura 2 ; A
o AN 7 SerczerNET P > J
s 7 N\ A AN / : ’
Lo \ %
N \\\ CbSt-167-SK1 b /
AN A istn. studnia <
N AN 4 -
N AN > N < AN
2 N AN o .
N /%; \\ N N
NN N 8x DA@'2J #HADPE@40 .
N
N \ e 5
o N NS Yy
istn. infrastruktura AN N Y / CbSk-20
SerczerNET \\\ & R — istn. szafka
=% & 1869 1870
1799 10
\ RN #
N A CbSt466-SKR1
/ ) istn. i
N < . % 18
S / /4
X7 - 7 \
N
1798 N, 2 W S
25 4@0 \
/[~ “ M
/éb S, // N e S /
N &S
e A N - /%; N ,o,%\* 4
97 / { Ql\/\// ’ OO N /§? g)W
% / AN\ N/,
NS N
E 1649 & N
S : NS
% P Istn. kable abonenckie 8x DAC 2J oraz rure Q
% D HDPE@40 biegngce wzdtuz ul. Wierzbowej na VRN 2
bud. A\ “1 odcinku PT9-PT10 o dt. ok. 4m nalezy ostroznie N N
¢ 7 P odkopac i przetozy¢ poza kraweznik w chodnik. P N \\
N x Y Dodatkowo nalezy zabezpiecy¢ je dwudzielng rurg < \\
> , ostonowa fi 110 mm o dt. L=4m. N N N
% PPN 7 & PO )
7%
A4 N )
y 1851 Ny Nl
P 8 v 95}
£y Y /
/ 7 P
S /
o N ‘
. N Pno u PROJEKTOWANIE DROG
g Q | UZBROJENIA TERENU
. PRACOWNIA
v 183 PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 857222519
OBIEKT: PRZEBUDOWA DROG NA 0S. ZIELONYM W CZARNEJ TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY
,‘/‘ & BIAtOSTOCKIEJ - UL. ROZANEJ, WIERZBOWEJ, JODLOWE,
i ~
i OLCHOWEJ, GAJOWEJ, BUKOWEJ, AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA, SKALA- NRRYS.: DATA:
N TULIPANOW, CHABROWEJ, MAKOWEJ | ZIELONEJ
N \\ TEMAT: PRRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH 1500 T4 07.2022
N\ 74 KOBA SP. Z. O.0. - kable abonenckie na wysoko$ci bud. Rozana 15 ) )
S Q s
DN W ZESPOL AUTORSKI
TELEKOMUNIKACJA: INZ. DARIUSZ MOCARSKI
NR UPRAWNIEN: DT-WBT/02430/03/U




- 1769

1756 s/x@ :
isth. gtudni

bSt-170

DS

pokrywy™a typ "ciezki"

S

1770
l iy
LEGENDA: /
7
= istn. studnia i rurociag teletech. - trasa 7 /
t istn. doz. kable optotelekomunikacyjne - trasa //
4
J /
J /
PROJEKTOWANIE DROG

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

I’RO&)

I UZBROJENIA TERENU

email: prolus@o2.p! tel.: 85722 2519

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROG NA OS. ZIELONYM W CZARNE.
BIALOSTOCKIEJ - UL. ROZANEJ, WIERZBOWE, JODEOWEL,

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

OLCHOWEJ, GAJOWEJ, BUKOWEJ, AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA, SKALA: NR RYS.: DATA:
TULIPANOW, CHABROWEJ, MAKOWEJ | ZIELONEJ
TEMAT: PRRZEBUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH 1:500 5 07,2022

KOBA SP. Z. 0.0. - studnia teletech. na wysokosci bud. Akacjowa 11

7/ ZESPOL AUTORSKI

TELEKOMUNIKACJA:
NR UPRAWNIEN:

INZ. DARIUSZ MOCARSKI
DT-WBT/02430/03/U




CB 55
314/

24j
343

CbMb 40

ul. Rdzana 11

Czarna Biatostocka

12)

CB 56
/ﬂ

Rozptyw witdkien

Czarna Biatostocka
ul. Makowa dz. nr 389/3

CbSk 17

CbMb 41
Czarna Biatostocka

ul. Makowa dz. nr 389/3

Nr

skna

1 NEBESKI 14 R

2 CZERWONY 1 .

3 ZIELONY i 1

4 Z0LTY it

5 POMARANCZOWY 14

6 TURKUSOWY 1J B

7 CZARNY W H

8 SZARY 1 .
|

9 RGZOWY W
10 BIALY it
11 BRAZOWY 1
12 FIOLETOWY 1

CB55A 24
267/ 295

1:64

g ROZOWY 1J
10 BIALY i

W{’!‘S‘I:na wa;na 4\.]
4 NIEBIESKI :j 1Tl czerwony
CZERWONY

2 q o 2 { ZIELONY

3 ZIELONY 3 NIEBIESKI

4 20LTY I 4 BRAZOWY

5 POMARAKCZOWY 14

6 TURKUSOWY 1J .

7  CZARNY W .

8 SZARY 1 ' -
1

1 BRAZOWY  1J
12 FIOLETOWY 1

CZERWONY

T

1

w{yﬁna 4\J

CbSk 15
Czarna Biatostocka
ul. Leszczynowa 21

CB 73

P
259/ 257

CB71

4
128/ 152

o
c
23 | N m <+ woNoa oY
£ z
(=]
=12 N ; ;
Z| > (S aR1R- ;
AEESEEEREEE
HEEEEE R EEERE
Z|§A|NF 507 % G2
o
22212 2 2221221212
Nr r
skna Witkna
4 NEBESKI 14 1J_ NIEBIESKI 1
2 CZERWONY 10 1J CZERWONY 2
3 ZELONY 10 1 ZIELONY 3
4 20LTY K] W Z6LTY 4
5 POMARANCZOWY 14 1J POMARAKICZOWY 5
6 TURKUSOWY 14 1y TURKUSOWY 6
7  CZARNY W 14 CZARNY 7
8  SZARY 1 10 SZARY 8
g ROZOWY 1 1y ROGZOWY 9
10 BIALY i 1 BIALY 10
11 BRAZOWY 1 1 BRAZOWY 11
12 FIOLETOWY 10 1y FIOLETOWY 12
Nr r
skna Witkna
4 NEBESKI 14 1J_ NIEBIESKI 1
2 CZERWONY 10 1 CZERWONY 2
3 ZELONY 10 1 ZIELONY 3
4 20LTY iR ° W 20LTY 4
5 POMARAKCZOWY 14 )t 1J POMARARCZOWY 5
6 TURKUSOWY 1J d 11 TURKUSOWY 6
7 CZARNY W 1 14 CZARNY 7
8 SZARY 1J . 1 SZARY 8
g ROZOWY  1J . 1 ROZOWY 9
10 BIALY i N BIALY 10
11 BRAZOWY W . 1 BRAZOWY 1
12 FIOLETOWY 1J H W FIOLETOWY 12
1 B
-
> | <
>
HE
3] Z| m|
- CbSk 18
<t S .
= Czarna Biatostocka
2 NI s
2 ul. Rézana 11
38 Abonentéw
wg zatgcznika
nr CbAb1
A
[«
D

000000000000

=
[

Rys. T-6



6. Zataczniki

1. Oswiadczenie projektanta w mys| art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poz. zm.)

Warunki techniczne Koba Sp. z 0.0. znak: WO09CZB z dn. 12.10.2021 r.
Protokét z narady koordynacyjnej GKNV.6630.584.2022 z dn. 29.04.2022 r.
Uprawnienia projektanta - decyzja nr DT-WBT/02430/03/U

Zaswiadczenia projektanta do przynaleznosci do Podlaskiej Okregowe;j

o & 0N

Izby Inzynieréw Budownictwa nr PDL/IE/0139/04 o numerze weryfikacyjnym
PDL-DN4-X8N-RGX
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OSWIADCZENIE

W mysl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zmianami) oSwiadczam, Ze nizej wymieniony projekt:

PRZEBUDOWA DROG NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ -
UL. ROZANEJ, WIERZBOWEJ, JODLOWEJ, OLCHOWEJ, GAJOWEJ,
BUKOWEJ, AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA, TULIPANOW, CHABROWEJ,
MAKOWEJ | ZIELONEJ

w zakresie :

Przebudowa kolidujacych urzadzen teletechnicznych Koba Sp. z o.0.

Jest wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Dariusz Mocarski
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& koba

Biatystok, 12.10.2021

KOBA Sp. z o. o.
ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Biatystok

Adres do korespondencji:
ul. Piastowska 11

15-207 Biatystok

Prolus Biuro Projektowe Piotr L uczynski
Ul Sienkiewicza 82/500
15-003 Bialystok

Nasz znak: WO009CZB
Sprawa: Warunki techniczne na zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury techniczne;j

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek o wydanie warunkéw technicznych na
zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury technicznej bedacej wiasnoscia Koba Sp. z 0. 0. w zwiazku z
projektem budowy ul. Rézanej, Chabrowej, Wierzbowej, Zielonej, Makowej, Tulipanowej, Bromboszcza,
Akacjowej w Czarnej Biatostockiej - Koba Sp. z 0. 0. ponizej przedstawia nastg¢pujace warunki:

1. W zwiazku z ewentualng przebudowg kanalizacji Koba Sp. z o. o. - Projektant/Inwestor
zobowigzany jest do uzyskania niezbgdnych decyzji administracyjnych badz zgdd osob trzecich
na dziatki prywatne. Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgod¢ wiasciciela dziatki na lokalizacjg
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i
utrzymania na rzecz Koba Sp. z 0.0.. Zobowiazany jest takze do pokrycia kosztéw tych zgod. W
przeciwnym razie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia infrastruktury na
gruntach o0so6b trzecich bedg obcigzaly Inwestora.

2. Na minimum 1 miesigc przed rozpoczeciem prac - Inwestor zobowigzany jest do pisemnego

powiadomienia Koba Sp. z o. o., Dzial Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Biatystok o

planowanym terminie rozpoczgcia prac budowlanych.

Projekt przebudowy nalezy uzgodnié¢ pod katem zastosowanych rozwiazan z Koba Sp. z o.0.

4. Inwestor zobowigzany jest do koordynacji prac zwigzanych z budowa w/w drogi z pracami Spétki
Koba zwigzanymi z budows infrastruktury teletechniczne;j.

5. W celu zabezpieczenia infrastruktury technicznej Koba Sp. z o. 0. pod projektowanymi wjazdami,
zjazdami oraz przejsciami poprzecznymi przez droge zastosowaé gruboscienne dwudzielne rury
ostonowe.

6. Przebudowac istniejacg kanalizacje Koba Sp. z o. o., tak aby zalamania kanalizacji, przejscia
poprzeczne, przylacza abonenckie, studnie oraz stupki telekomunikacyjne znalazly sie poza
projektowanymi wjazdami oraz zjazdami bez konieczno$ci przecinania kabli $wiattowodowych
( o ile to bedzie mozliwe ).

(U8
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Prace budowlane prowadzi¢ bez powodowania przerw w transmisji na czynnych kablach
swiattowodowych. .

Przebudowa¢ istniejaca kanalizacje Koba Sp. z 0. o., tak aby poszczegélne elementy sieci znalazly
si¢ poza obszarem projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego badz asfaltu — z wytaczeniem
przejs¢ poprzecznych przez droge.

Projektowane krawezniki oraz obrzeza betonowe umieszczaé w odleglosci min. 0,lm od
kanalizacji telekomunikacyjnej.

Wymieni¢ ramy i pokrywy studni kablowych na typ cigzki klasa D400. Wykona¢ regulacje
wysokosciows pokryw dostosowuja do projektowanych rzgdnych przebudowywanej drogi.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi
by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W przypadku zmiany rzednych terenu zaprojektowaé zaglebienie istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz
odleglosciami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Projekt budowlany oraz wykonawczy nalezy uzgodni¢ pod katem zastosowanych rozwigzan z
Dzialem Inwestycji Spétki Koba.

Projekt przebudowy oraz przebudowa infrastruktury technicznej bedacg wiasnoscig Koba Sp. z o.
0. zostang wykonane na koszt Inwestora.

Warunki obejmujg okres waznosci — 1 rok.

Z powazaniem,

KOBA sp.z 0. 0. Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-209-88-18
15-054 Biatystok,ul. Mieszka | 4 lok. 226 XIl Wydziat Gospodarczy KRS REGON: 362156470
www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33 kapitat zaktadowy: 4 000 000 PLN KRS: 0000-569-674




STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.584.2022

PROTOKOL

z dnia

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w

w dniu 2022-04-29

Whnioskodawca: PROLUS Piotr Luszynski

Inwestor: NABYWCA: GMINA

CZARNA

BIALOSTOCKA, UL.

16-070 KRUPNIKI

Swierkowa 71

TOROWA 14 A, 16-020

CZARNA
BIALOSTOCKA
MNANDINNDAA-TLID7AN

Lokalizacja: Czarna Biatostocka dz nr 1717, 1741, 1761, 1800 i inne
BIALOSTOCKIEJ

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ wodociagowa

2 sie¢ kanalizacyjna

3 sie¢ telekomunikacyjna
Uwagi:

1 numerycznie

2022-04-29

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.

Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU




Strona: 2

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kosc. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supra$l Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-04-28 10:47:14

brak uwag

KOBA SP.Z0O.0.

Kira Anna Mantiuk

2022-04-29 11:50:23

Uzgodni¢ projekt budowlany, projekt wykonawczy
oraz przebudowe sieci z Dzialem Inwestycji firmy
Koba Sp. z 0. o.

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-04-27 08:39:33

brak uwag

11

Gmina tapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos$¢. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin




Strona:

3

13

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Bialostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2022-04-28 11:20:44

brak uwag

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKELAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2022-04-25 10:07:48

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turo$n Koscielna




Strona: 4

23 | PGE DYSTRYBUCJA SA Marek Pacuk zatgcznik
2022-04-25 14:10:34
24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.
25 | SYSTEM GAZOCIAGOW

TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ
S.A.

Protokét podpisany elektronicznie

przez Jarostaw Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
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11.
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PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trase sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z
liniami SN i nN w m. Czarna Biatostocka na nastepujacych warunkach:
Zachowac odlegtosé 0,5 m od ztaczy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica stupa.
Kable w miejscach zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi, dla kabla
SN @ 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN @ 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnic.
W dokumentacji projektowej wykonawczej zataczyé profile zblizen na odlegtosci mniejsze niz w pkt. 1 oraz skrzyzowan.
Prace ziemne w odlegtosci 1,5 m od kabli i stupédw energetycznych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren. Stupy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig upadku. W razie koniecznosci nalezy wystgpi¢ do Rejonu
Energetycznego Biatystok Teren o wytaczenie linii spod napiecia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wyznaczy¢ przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno byé poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robét.
Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgtosi¢ do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego
Biatystok Teren.
Dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren inwentaryzacje geodezyjna i fotograficzng z naniesionymi przepustami.
Miejsca robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urzadzen PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji
podstawowej.
Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Zasadami prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych” (ponizej)
Zasady prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych
Zasady ogdlne.
W przypadku zaistnienia koniecznosci przebudowy urzadzen bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczeciem
robot nalezy wystgpi¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycja.
Projekt przebudowy sporzadzony na podstawie otrzymanych warunkéw podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren.
Przed przystgpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowigzany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na
usuniecie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urzadzeniach PGE
Dystrybucja S.A..
Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ jedynie firmy upowaznione. Nalezy je wykonywa¢ w technologii prac
pod napieciem lub w taki sposdb, by zapewnic ciagte zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.
Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzen urzgdzen Spétki ponosi inwestor inwestycji podstawowe;j.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
a) 3 m-dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;
c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV;
d) 15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110 kV;
e) 30 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV
W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych zachowa¢ odlegtosé, o
ktérych mowa w punkcie 1, mierzong do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegto$é¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w punkcie 1, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Energetyczne linie kablowe.
Na liniach kablowych bedacych pod napieciem nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych powodujacych catkowite odkrycie urzadzen.
Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
Prace ziemne powodujgce catkowite odkrycie urzadzen elektroenergetycznych moga by¢ prowadzone po catkowitym wytaczeniu tych
urzadzen spod napiecia.
W przypadku potrzeby wytaczenia urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia nalezy dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren nw. dokumenty:
a) Harmonogram budowy;
b) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
c) Zatacznik graficzny zagospodarowania terenu;
d) Woykaz oséb odpowiedzialnych za przygotowanie i realizacje prac na terenie budowy wraz z numerami telefonéw kontaktowych;
e) Opis sposobu zasilania odbiorcéw
Za wylaczenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest optata wynikajaca z obowigzujacej taryfy.
Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Biatystok Teren.
Prace ziemne w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren projektu, okreslajgcego aktualne potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot.
Bezposrednio przed planowanym terminem rozpoczecia prac ziemnych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Biatystok Teren
planowany do realizacji zakres prac objetych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych, wyznaczy¢ przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robot
nalezy oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i wygrodzic.



LA

PREZES
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicii we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnvm
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wsigpie.

Decyzja jest ostateczna w admimistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decvzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigeia sluzy prawo zioZenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacyi Telekomunikacji i Poczty,
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) terminie 14 dmi
od otrzymania decyzji (art.127 § 31 129 § 2 Kpa)
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DN4-X8N-RGX *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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