
PROLUS

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

,,prolus”  PIOTR ŁUSZYŃSKI

ul. wierkowa 71   16-070 KrupnikiŚ
TEL. 85 722 25 19       NIP 542-127-28-79

Obiekt: PRZEBUDOWA DRÓG NA  OS.  ZIELONYM W CZARNEJ
BIAŁOSTOCKIEJ  -  UL.  RÓŻANEJ,  WIERZBOWEJ,
JODŁOWEJ,  OLCHOWEJ,  GAJOWEJ,  BUKOWEJ,
AKACJOWEJ,  BROMBOSZCZA,  TULIPANÓW,
CHABROWEJ, MAKOWEJ I ZIELONEJ

Temat: Przebudowa kolidujących urządzeń teletechnicznych 
Orange Polska S.A. na skrzyżowaniu ul. Zielonej 
z ul. Makową - rejon szafki CB0015A_5A

Inwestor: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka

Stadium: Projekt wykonawczy

Branża: Telekomunikacja

Jednostka : Pracownia Projektowa „PROLUS”
Projektowa Piotr Łuszyński

ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

Projektant: inż. Dariusz Mocarski

Kod robót wg CPV:
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów 

komunikacyjnych.

lipiec 2022 r.

strona nr   1



Spis treści
 1. Część ogólna.........................................................................................................................3

 1.1. Przedmiot opracowania...................................................................................................3

 1.2. Inwestor...........................................................................................................................3

 1.3. Jednostka projektowa......................................................................................................3

 1.4. Wykonawca.....................................................................................................................3

 1.5. Zakres robót podstawowych............................................................................................3

 1.6. Kompleksowość dokumentacji.........................................................................................4

 1.7. Podstawa opracowania....................................................................................................4

 2. Część techniczna..................................................................................................................4

 2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych..................................................4

 2.2. Ogólna charakterystyka budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych....................4

 2.3. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej...........................................................................5

 2.4. Przebudowa kabli sieci miedzianych Orange Polska S.A................................................5

 2.4.1.Przebudowa kabli kanałowych i doziemnych..............................................................5

 2.4.2.Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A...........................................5

 2.5. Uwagi końcowe...............................................................................................................6

 3. Przedmiar robót....................................................................................................................7

 4. Zestawienie materiałów........................................................................................................8

 5. Część graficzna.....................................................................................................................9

 6. Załączniki.............................................................................................................................11

strona nr   2



 1. Część ogólna

 1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  urządzeń  teletechnicznych
należących  do  Orange  Polska  S.A.  kolidujących  z  projektowaną  przebudową
skrzyżowania ulicy Zielonej z ul. Makową w Czarnej Białostockiej.

Zabezpieczenie kabli doziemnych dwudzielnymi rurami osłonowymi ø110 na
projektowanych wjazdach oraz regulacja wysokościowa ram i pokryw istniejących
studni  kablowych  w  związku  z  przedmiotową  inwestycją  nie  jest  przedmiotem
niniejszego  opracowania  ponieważ  ujęta  została  w  drogowym  projekcie
wykonawczym.

 1.2. Inwestor

Inwestorem  przebudowy  jest  Urząd  Miejski  w  Czarnej  Białostockiej,
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka.

 1.3. Jednostka projektowa

Jednostką projektową jest Pracownia Projektowa „PROLUS” Piotr Łuszyński,
ul. Świerkowa 71, 16-070 Krupniki.

 1.4. Wykonawca

Wykonawcą  będzie  przedsiębiorstwo  specjalistyczne  w  zakresie  robót
teletechnicznych.

 1.5. Zakres robót podstawowych

km kan. 0,020
- budowa kanalizacji 1-otworowej ---------- ----------

km otw. 0,020

km kab. 0,080
- budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji ---------- ----------  

km par 2,400

km kab. 0,003
- budowa kabli rozdzielczych doziemnych ---------- ----------  

km par 0,090

- wyciąganie kabli miedzianych z kanalizacji km 0,026
- budowa studni kablowych SKR-1 szt. 1
- budowa studni kablowych SK-2 szt. 1
- demontaż studni kablowych SK-2 szt. 1

km kan. 0,0085
- demontaż kanalizacji 1-otworowej ---------- ----------

km otw. 0,0085
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 1.6. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  oraz  trasy  projektowanych  urządzeń
teletechnicznych  uzgodnione  na  naradzie  koordynacyjnej  ws  sieci  uzbrojenia
terenu zawarte są w projekcie budowlanym przedmiotowej inwestycji.

 1.7. Podstawa opracowania

 zlecenie inwestora,
 warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.,
 dane ewidencyjne z Orange Polska S.A.,
 dane zebrane w terenie.

 2. Część techniczna

 2.1. Opis stanu istniejącego urządzeń telekomunikacyjnych

W  przedmiotowym  rejonie  zlokalizowane  są  czynne  urządzenia
telekomunikacyjne: miedziane rozdzielcze kable doziemne oraz jedno otworowe
ciągi kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami telekomunikacyjnymi miedzianymi
należącymi do ORANGE POLSKA S.A. Ponadto, w rejonie planowanej inwestycji
zlokalizowane  są  także  telefoniczne  słupki  kablowe  z  odchodzącymi  od  nich
doziemnymi kablami abonenckim.

W  przedmiotowym  rejonie  występuje  również  infrastruktura
telekomunikacyjna  firmy  Koba  Sp.  z  o.o.  oraz  SerczerNET  Małgorzata
Nienałtowska.

 2.2. Ogólna charakterystyka budowy i rozbiórki urządzeń telekomunikacyjnych

Ze względu na modernizację układu komunikacyjnego zachodzi konieczność
rozbiórki  istniejących  i  budowy  nowych  urządzeń  telekomunikacyjnych  poza
zakresem kolizji  z przebudowywaną infrastrukturą.  Z konieczności  przełączenia
usług  telekomunikacyjnych  w  sposób  nie  powodujący  przerw  w  ruchu
telekomunikacyjnym prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

• budowa infrastruktury obejściowej w dowiązaniu do istniejących elementów
sieci - budowa jedno otworowej kanalizacji teletechnicznej o dł. ok. 20 m -
z jednej  strony  dowiązanej  do  istniejącej  studni  kablowej  ST1  natomiast
z drugiej  strony  do  projektowanej  studni  kablowej  ST4  nadbudowanej  na
istniejących kablach doziemnych,

• wciągnięcie do nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej odpowiednich
odcinków kabli miedzianych,

• bezprzerwowe  przełączenie  kabli  miedzianych  za  pomocą  łączników  do
połączeń równoległych i wykonanie muf osłonowych na kablach,

• demontaż przeznaczonych do likwidacji elementów sieci.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zapoznać  się  z  warunkami
technicznymi wydanymi przez właściciela infrastruktury.

Dodatkowe  kable  i  urządzenia  teletechniczne  mogące  pojawić  się
w międzyczasie do momentu przystąpienia do realizacji przedmiotowej inwestycji
podlegają przebudowie na koszt i za staraniem podmiotów, które je wybudowały.
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 2.3. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej

Szczegóły przebudowy kanalizacji teletechnicznej przedstawiono na rysunku
nr T-1. Do budowy kanalizacji  należy zastosować studnie kablowe typu SKR-1
i SK-2 oraz rury typu HDPE ø110/6,3. Nowo budowane studnie kablowe winny być
klasy  D400.  Studnie  kablowe  należy  posadowić  na  głębokości  umożliwiającej
dostosowanie  ramy  i  pokrywy  studni  do  projektowanej  rzędnej  chodnika  lub
terenu.  Przed  wybudowaniem studni  należy  dokonać  odpowiednich  konsultacji
i uzgodnień  z  branżą  drogową  odnośnie  rzędnych  ich  posadowienia.
Projektowane  studnie  kablowe  należy  wyposażyć  w  ramy  i  pokrywy
antywłamaniowe  z systemem ryglowo-przesuwnym  na zamek typu Abloy (zamki
dostarczy  Orange  Polska  S.A.).  Kanalizacja  teletechniczna  wzdłuż  ulicy
wybudowana zostanie na głębokości około 0,7 m, a na przejściach poprzecznych
przez  ulice  na  głębokości  około  0,8  m.  Istniejący  ciąg  kanalizacji  kablowej
kolidujący z planowaną przebudową drogi zlikwidować po usunięciu z niego kabli.
Po  wykonaniu  prac  teren,  nie  podlegający  modernizacji  drogowej,  należy
doprowadzić  do  stanu  sprzed  rozpoczęcia  robót.  Roboty  wykonać  zgodnie
z normami  ZN-96/TP  SA-004/T,  -011/T,  -012/T,  -014/T,  -018/T,  -020/T,  -021/T,
-022/T, -023/, -041/T.

 2.4. Przebudowa kabli sieci miedzianych Orange Polska S.A.

 2.4.1. Przebudowa kabli kanałowych i doziemnych

Szczegóły przebudowy kabli kanałowych przedstawiono na rysunku nr T-1.
Do przebudowy kabli należy zastosować żelowane kable czwórkowe o średnicy
żył  0,5 mm. Złącza na kablach należy wykonać z zastosowaniem modułowych
łączników do połączeń równoległych oraz termokurczliwych osłon wzmocnionych.

Przebudowę  kabli  należy  wykonać  w  sposób  bez  przerwy  w  ruch
telekomunikacyjnym.  Roboty  obejmują  zaciągnięcie  nowych  odcinków kabli  do
projektowanej  kanalizacji  kablowej,  wykonanie  złączy  równoległych  na  kablach
istniejących, a po przełączeniu odcięcie i demontaż odcinków przeznaczonych do
likwidacji.  Przebudowę  kabla  rozdzielczego  XzTKMXpw  15x4x0,5/
CB0015A/00/0002 należy poprowadzić również na odcinku doziemnych po trasie
istniejącego  kabla  do  słupka  kablowego  CB0015A/00/0202,  przy  którym
zlokalizowane jest złącze odgałęźne.

 2.4.2. Wyszczególnienie kabli miedzianych Orange Polska S.A.

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par
trasowa montażowa

 A. Budowa kabli rozdzielczych w kanalizacji

1 XzTKMXpw 5x4x0,5 20 25 0,200

2 XzTKMXpw 15x4x0,5 40 48 1,200

3 XzTKMXpw 25x4x0,5 20 25 1,000

 RAZEM A 80 98 2,400

 B. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

4 XzTKMXpw 15x4x0,5 3 5 0,090

RAZEM B 3 5 0,090

OGÓŁEM 83 103 2,490
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 2.5. Uwagi końcowe

Trasy  projektowanych  urządzeń  telekomunikacyjnych  należy  wytyczyć
geodezyjnie, trasowo i wysokościowo, na podstawie projektu budowlanego. Przed
przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  dokładnie  zapoznać  się  z  planem
zbiorczym  kolizji  i  z  warunkami  uzgodnień.  Szczególną  ostrożność  należy
zachować  w  przypadku  zbliżeń  i  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  innymi
urządzeniami  uzbrojenia  technicznego  terenu.  Wszelkie  prace  związane
z przedmiotową inwestycją należy prowadzić ręcznie, a w przypadku skrzyżowań
i zbliżeń do innych sieci pod nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży.

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić
pod nadzorem służb technicznych gestorów poszczególnych sieci. Powinny być
one wykonane przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.
W  terminie  14  dni  przed  planowanymi  pracami  należy  wystąpić  z  pisemnym
wnioskiem o  zgodę  na  przeprowadzenie  robót  do  Orange  Polskiej  S.A.  Prace
będzie można rozpocząć dopiero po potwierdzeniu terminu wykonania prac.

Przed  samym  przystąpieniem  do  robót  należy  potwierdzić  lub  dokonać
aktualizacji dokumentacji projektowej.

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy
wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami.  Przy  wykonywaniu
prac  związanych  z  przebudową  sieci  telekomunikacyjnej  należy  przestrzegać
przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na
ulicach i drogach publicznych.

Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich  komisyjnego  odbioru.  Komisji
odbioru  należy  dostarczyć  dokumentację  formalno-prawną  i  techniczną
powykonawczą  wraz  z  pomiarami  kabli  oraz  inwentaryzację  geodezyjną
wybudowanych urządzeń telekomunikacyjnych.

Opracował: inż. Dariusz Mocarski
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Orange Pols ka S.A. - wg specyfikacji technicznej. Kod
robót wg CPV 45232300-5

1.001 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych SKR, typ 
SKR-1, grunt kategorii III 1 szt

1.002 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielcz ych 
dwuelementowych, SK-2 klasy D400, grunt kategorii I II 1 szt

1.003 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (blocz ków), SKR-1, 
grunt kategorii III - poz. zast ępcza 1 szt

1.004 Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (blocz ków), SK-2, 
grunt kategorii III 1 szt

1.005 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gr uncie kategorii 
III, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworów: 1 20 m

1.006 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych, SK-2 1 szt

1.007 Likwidacja ci ągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w 
gruncie kategorii III, warstwy X otwory/blok = 1x1,  suma otworów: 1 8,5 m

2 Przebudowa kabli w kanalizacji i doziemnych Orange  Polska S.A.- wg specyfikacji technicznej.
Kod robót wg CPV 45232300-5

2.001 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do 
kanalizacji kablowej, r ęczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny 20 m

2.002 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej  do 
kanalizacji kablowej, r ęczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji cz ęściowo zaj ęty 60 m

2.003 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym r ęcznie, 
grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel 3 m

2.004 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych uło żonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 par ach 2 zł ącze

2.005 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych uło żonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 par ach 3 zł ącze

2.006 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych uło żonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 50 par ach 2 zł ącze

2.007 Monta ż zł ączy odgał ęźnych kabli wypełnionych uło żonych w 
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, zł ącze z jednym kablem 
odgał ęźnym na kablu o 30 parach 1 zł ącze

2.008 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 14 odcinek

2.009 Wyci ąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanalizacj i kablowej,
otwór z wi ęcej ni ż 1-kablem, kabel do Fi·30·mm 26 m

Zybi
Pisanie tekstu
3.
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,05

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszan ka betonowa) m3 0,08

Blok muranów typ M4 szt 12

Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t 0,012

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·1.0·mm kg 0,08

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·3·mm kg 3,2

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,01

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1,78

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 25

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 m 53

Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 25

Kapturek termokurczliwy KTK szt 14

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 4

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 1,326

Łączniki modułowe do zł ączy wieloparowych szt 3

Łączniki żył modułowe odgał ęźne szt 21

Nafta do o świetlenia dm3 0,1

Osadniki betonowe szt 1

Osłona termokurczliwa 43/8-150 kpl 5

Osłona termokurczliwa 55/12-300 kpl 3

Pianka poliuretanowa kg 0,188

Piasek m3 0,032

Pokrywa 600x1000 do studni kablowej bez wypełnienia  ryglowana klasy D400 szt 1

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznik ów klasy D400 szt 2

Poprzeczki stalowe szt 1

Przywieszka identyfikacyjna szt 12

Rama RC 600x1000 ci ężka do studni telekomunikacyjnej klasy D400 szt 1

Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kabl owych telekomunikacyjnych klasy 
D400 szt 1

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 20

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9 m 1,26

Rura wspornikowa ze śrub ą rzymsk ą szt 2

Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa klasy D400 szt 1

Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 klasy D400 szt 1

Śruby stalowe zgrubne M20x  60 z nakr ętkami i podkładkami szt 4

Tablica opisowa szt 1

Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 3

Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 3

Wietrznik do studni szt 1

Woda m3 0,014

Woda przemysłowa m3 0,004

Wspornik 2-kablowy szt 16

Zł ączki do rur PVC szt 4

Zybi
Pisanie tekstu
4.



 5. Część graficzna

Rys. T-1 Przebudowa urządzeń teletechnicznych Orange Polska S.A. - kanalizacja
i kable miedziane
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 6. Załączniki

1. Oświadczenie projektanta w myśl art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo

budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z poź. zm.)

2. Warunki techniczne Orange Polska S.A. nr TTISIKU/48808/IB/21

z dn. 21.10.2021 r.

3. Protokół z narady koordynacyjnej GKNV.6630.584.2022 z dn. 29.04.2022 r.

4. Uprawnienia projektanta - decyzja nr DT-WBT/02430/03/U

5. Zaświadczenia projektanta do przynależności do Podlaskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa nr  PDL/IE/0139/04 o numerze weryfikacyjnym

PDL-DN4-X8N-RGX

6. Notatka z wizji lokalnej w terenie z dn. 12.07.2022 r.
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OŚWIADCZENIE

W myśl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami) oświadczam, że niżej wymieniony projekt:

PRZEBUDOWA DRÓG NA  OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ -
UL.  RÓŻANEJ,  WIERZBOWEJ,  JODŁOWEJ,  OLCHOWEJ,  GAJOWEJ,
BUKOWEJ,  AKACJOWEJ,  BROMBOSZCZA,  TULIPANÓW,  CHABROWEJ,
MAKOWEJ I ZIELONEJ

w zakresie :

Przebudowa  kolidujących  urządzeń  teletechnicznych  Orange
Polska S.A. na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Makową -  rejon szafki
CB0015A_5A

Jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inż. Dariusz Mocarski
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Orange Polska Prolus 

dariusz Mocarski 
Hurt 

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT 

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury 

 i Obsługi Klienta  

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin 

tel.: 510 041 779       

www.hurt-orange.pl 

Piotr Łuszyński 

ul. Świerkowa 71 

16-070 Krupniki 

      

      
 

 
 Lublin, 21 października 2021 r. 

  

Numer pisma: TTISIKU/48808 /IB/21 
Temat: Przebudowa dróg na osiedlu zielonym w Czarnej Białostockiej - ul. Różana, Wierzbowa, Jodłowa, 

Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej  

 

 

Szanowni Państwo, 

Odpowiadając na wniosek z dnia 19 10 2021 r  dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej w 

związku z planowaną „Przebudowa dróg na osiedlu zielonym w Czarnej Białostockiej - ul. Różana, 

Wierzbowa, Jodłowa, Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i 

Zielonej”, informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą czynną    siecią teletechniczną   

eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt 

naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie oraz zabezpieczenie  

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając 

szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia 

terenu.  

 
Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 
 

Uwaga:  

Informujemy, że na przedmiotowym terenie  zlokalizowana jest również infrastruktura innych operatorów. 

W związku z tym wszelkie prace związane z przebudową i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury 

należy uzgadniać bezpośrednio z tymi operatorami. 

 
 
 

1. Wykonać  przełożenie   istniejącej infrastruktury teletechnicznej, kolidującą  z projektowaną inwestycją           

( elementem kolizji są sieci miedziane -rozdzielczo-abonenckie).Wszystkie prace związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, 

poz.1864 z późn. zmianami); 
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2. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:  

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulacje poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 

projektowanej niwelety min 0,7 mb  

• ramy oraz pokrywy studni kablowych wypoziomować do nowych rzędnych terenu 

• na czas prowadzenia robót istniejąca sieć zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

• w miejscach skrzyżowań sieci doziemnej z jezdnia; projektowanymi wjazdami należy wykonać 

dodatkowe osłonowanie 

 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. 

zmianami); 

6. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

7. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci); 

8. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Białymstoku oraz inspektora nadzoru.  

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu  

+ płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia do Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi 

Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodźki 10 ;20-093 Lublin.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej; 
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11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie  w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodźki 10; 20-093 Lublin  (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka,         

tel. 510 041 779). Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę. 

 

 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

• Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), 

która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE, 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL,  gwarantując wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska ATEM – Polska Sp. z o.o. (ul. Łużycka 2, 81–537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość 

prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.  

 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy;  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań 

i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich;  

 

 

 

 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

00-549 Warszawa, ul. Piękna 19b 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.    

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 19 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem 

prac. 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego. 

• z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony 

zostanie protokół odbioru technicznego,  

• protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

 

 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega 

sobie  możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 

związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub 

kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o  

wystawienie nowych. 

 

 

19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego 

przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące 

załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych 

warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie 

realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 
 Z poważaniem 
 
 
 
 Ireneusz Bartyka 
 
 
Główny Specjalista  

ds. Zasobów Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załącznik:  

             1. Dodatkowe wymagania Orange Polska  

          

http://www.orange.pl/wniosekonadzor






Znak sprawy: z dniaGKNV.6630.584.2022

PROTOKÓŁ 

2022-04-29

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w 
2022-04-29

Przewodniczący narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami

Wnioskodawca:

w dniu

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

16-070 KRUPNIKI

Świerkowa 71

PROLUS Piotr Łuszyński 

Inwestor: NABYWCA: GMINA 
CZARNA 
BIAŁOSTOCKA, UL. 
TOROWA 14 A, 16-020 
CZARNA 
BIAŁOSTOCKA 
ODBIORCA: URZĄD 
MIEJSKI W CZARNEJ 
BIAŁOSTOCKIEJ

Lokalizacja: Czarna Białostocka dz nr 1717, 1741, 1761, 1800 i inne

STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Opis przedmiotu narady:

sieć wodociągowa1

sieć kanalizacyjna2

sieć telekomunikacyjna3

Uwagi:

numerycznie1

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

1 WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. 
Z O.O. 

         

2 POWIATOWY INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO W 
BIAŁYMSTOKU

         



Strona: 2

3 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny ul.Lipowa 10 16-061 
Juchnowiec Kośc. Odbiorca: 
Urząd Gminy w Juchnowcu 
Kościelnym

         

4 WODOCIĄGI PODLASKIE Sp. z 
o.o. 

         

5 Nabywca: Gmina Choroszcz 
ul.Dominikańska 2 16-070 
Choroszcz Odbiorca: Urząd 
Miejski w Choroszczy

         

6 Nabywca: Gmina Wasilków   
ul.Białostocka 7 16-010 Wasilków 
Odbiorca: Urząd Miejski w 
Wasilkowie

         

7 Nabywca: Gmina Supraśl  
ul.J.Piłsudskiego 58  16-030 
Supraśl Odbiorca: Urząd Miejski 
w Supraślu

         

8 Nabywca: POWIAT BIAŁOSTOCKI 
ul.Borsucza 2  15-569 Białystok 
Odbiorca: Powiatowy Zarząd 
Dróg w Białymstoku

Dariusz Ciborowski

2022-04-28 10:47:14

brak uwag

9 KOBA  SP. Z O.O. Kira Anna Mantiuk

2022-04-29 11:50:23

         Uzgodnić projekt budowlany, projekt wykonawczy 
oraz przebudowę sieci z Działem Inwestycji firmy 
Koba Sp. z o. o.

10                       WOJEWÓDZTWO 
PODLASKIE  URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2022-04-27 08:39:33

brak uwag

11 Gmina Łapy          

12 Nabywca: Gmina Juchnowiec 
Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 
Juchnowiec Kościelny Odbiorca: 
ZGK Juchnowiec Kość. z siedz 
w Księżynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin

         



Strona: 3

13 SerczerNET Małgorzata 
Nienałtowska  

         

14 TEN.NET Sp. z o.o. sp.k.          

15 EURONET SP.J. NORBERT 
SANIEWSKI

         

16 GMINA ZABŁUDÓW          

17 Nabywca:Gmina Dobrzyniewo 
Duże ul.Białostocka 25 16-002 
Dobrzyniewo Duże 
Odbiorca:Urząd Gminy 
Dobrzyniewo Duże

         

18 STAROSTWO POWIATOWE 
WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU 
I NIERUCHOMOŚCI

Jarosław Kapica

2022-04-28 11:20:44

brak uwag

19 PSG SP.Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W 
BIAŁYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2022-04-25 10:07:48

brak uwag

20 Nabywca: GMINA MICHAŁOWO 
ul.Białostocka 11 16-050 
Michałowo Odbiorca: URZĄD 
MIEJSKI w Michałowie

         

21 Nabywca:Gmina Czarna 
Białostocka ul.Torowa 14 A 16-
020 Czarna Białostocka Odbiorca: 
Urząd Miejski w Czarnej 
Białostockiej

         

22 Gmina Turośń Kościelna          



Strona: 4

23 PGE DYSTRYBUCJA SA  Marek Pacuk

2022-04-25 14:10:34

załącznik

24 OPERATOR GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM 
S.A.

         

25 SYSTEM GAZOCIĄGÓW 
TRANZYTOWYCH EuRoPol GAZ 
S.A. 

         

Protokół podpisany elektronicznie

przez Jarosław Kapica

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych



PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trasę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z 
liniami SN i nN w m. Czarna Białostocka na następujących warunkach: 

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.  
2. Kable w miejscach zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla 

SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.  
3. W dokumentacji projektowej wykonawczej załączyć profile zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań. 
4. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu 

Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu 
Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie. 
6. Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem 

przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót. 
7. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego 

Białystok Teren. 
8. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację geodezyjną i fotograficzną z naniesionymi przepustami. 
9. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
10. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji 

podstawowej. 
11. Prace prowadzić zgodnie z „Zasadami prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych” (poniżej) 

Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych 
 Zasady ogólne. 
1. W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczęciem 

robót należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji istniejących 
urządzeń elektroenergetycznych z planowaną inwestycją.  

2. Projekt przebudowy sporządzony na podstawie otrzymanych warunków podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Białystok Teren.  
3. Przed przystąpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowiązany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na 

usunięcie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urządzeniach PGE 
Dystrybucja S.A..  

4. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą prowadzić jedynie firmy upoważnione. Należy je wykonywać w technologii prac 
pod napięciem lub w taki sposób, by zapewnić ciągłe zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.  

5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzeń urządzeń Spółki ponosi inwestor inwestycji podstawowej. 
 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio 

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 
b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 
c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV; 
d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie  przekraczającym 110 kV; 
e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 

2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachować odległość, o 
których mowa w punkcie 1, mierzoną do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 

3. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub 
kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

 Energetyczne linie kablowe. 
1. Na liniach kablowych będących pod napięciem nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych powodujących całkowite odkrycie urządzeń. 

Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej. 
2. Prace ziemne powodujące całkowite odkrycie urządzeń elektroenergetycznych mogą być prowadzone po całkowitym wyłączeniu tych 

urządzeń spod napięcia. 
3. W przypadku potrzeby wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia należy dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok 

Teren nw. dokumenty: 
a) Harmonogram budowy; 
b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
c) Załącznik graficzny zagospodarowania terenu; 
d) Wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację  prac na terenie budowy wraz z numerami telefonów kontaktowych; 
e) Opis sposobu zasilania odbiorców 

4. Za wyłączenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest opłata wynikająca z obowiązującej taryfy. 
5. Prace ziemne w pobliżu linii kablowych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. 
6. Prace ziemne w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie 

Energetycznym Białystok Teren projektu, określającego aktualne położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
zasięgu prowadzonych robót.  

7. Bezpośrednio przed planowanym terminem rozpoczęcia prac ziemnych należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Białystok Teren 
planowany do realizacji zakres prac objętych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.  

8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, wyznaczyć przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie. 
9. Wykonywanie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robót 
należy oznakować napisami ostrzegawczymi i wygrodzić. 

 
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-23 roku przez:

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04
adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Białystok
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Krzysztof Ciuńczyk, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-DN4-X8N-RGX *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Krzysztof Ciuńczyk 
Date: 2022.05.23 12:05:21 CEST 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Białystok
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