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KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytgczenia kabla spod napigcia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odfgczeniu i uziemieniu kabla - recznie
odkopac kabel.

3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami ( szmatami) i Olkitem. Nalezy stosowac przepusty
dwudzielne lub rury PCV grubo$cienne ze szwem bocznym.

4. Wykonac docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szeroko$ci wykopu zastosowac wypory drewniane.

6. Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie w RE.

7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folie PCV odpowiedniego koloru.

UWAGA

1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka

2. W przypadku gdy roboty bedag prowadzone przez okres kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac
nalezy uzyska¢ w RDR potwierdzenie odfaczenia kabla.

OZNACZENIA:

1. projektowany kanat deszczowy

2. istniejgcy kabel energetyczny

3. projektowany przepust ochronny
@150mm dla kabli eSN (15 kV)
@100mm dla kabli nn (do 1 kV)

4. obrys wykopu

5. folia PCW

6. wypory drewniane stosowane w

zaleznosci od szerokosci wykopu
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