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1. Część ogólna. 
 
1.1. Inwestor. 

Inwestorem przebudowy sieci telefonicznej jest Burmistrz Czarnej Białostockiej 
 
1.2. Wykonawca robót 

Wykonawcą robót będzie przedsiębiorstwo specjalistyczne w zakresie budowy i utrzymania 
sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. 
 
1.3. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic Wiosennej, Jastrzębiej i Sosnowej w Czarnej 
Białostockiej – przebudowa sieci telefonicznej. 

 
1.4 Podstawa opracowania projektu 

Podstawą opracowania projektu są: 
− zlecenie Inwestora, 
− mapy zasadnicze w skali 1:500, 

 
1.5 Zakres robót 

       0,269 km/kan 
- budowa kanalizacji telefonicznej   -------------------- 
          0,790 km/otw 
 
- budowa kanalizacji telef.wtórnej 3xHDPE32 - 0,252 km 
- budowa rur osłonowych   0,085 km 

- przełożenie kabla światłowodowego - 0,979 km 
       0,805 km/kabla 
- budowa kabla telefonicznego   -------------------- 
   kanałowego magistralnego   185,4 km/par 
       0,288 km/kabla 
- budowa kabla telefonicznego   -------------------- 
   kanałowego rozdzielczego rejon 3A 6,49 km/par 
       0,074 km/kabla 
- budowa kabla telefonicznego   -------------------- 
   doziemnego rozdzielczego rejon 3A 1,05 km/par 
       0,050 km/kabla 
- budowa kabla telefonicznego   -------------------- 
   abonenckiego rejon 3A   0,144 km/par 
       0,045 km/kabla 
- budowa kabla telefonicznego   -------------------- 
   kanałowego rozdzielczego rejon 4A 0,45 km/par 
       0,070 km/kabla 
- budowa kabla telefonicznego   -------------------- 
   doziemnego rozdzielczego rejon 4A 0,70 km/par 
       0,263 km/kabla 
- demontaż kanalizacji telefonicznej   -------------------- 
   magistralnej     0,789 km/otw 
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       0,010 km/kabla 
- demontaż kanalizacji telefonicznej   -------------------- 
   rozdzielczej     0,020 km/otw 

- demontaż kanalizacji telefonicznej   0,744 km 
   wtórnej(1rura)    

       0,799 km/kabla 
- demontaż kabla telefonicznego   -------------------- 
   kanałowego magistralnego   184,04 km/par 
       0,273 km/kabla 
- demontaż kabla telefonicznego   -------------------- 
   kanałowego rozdzielczego-rejon 3A 8,56 km/par 
       0,075 km/kabla 
- demontaż kabla telefonicznego   -------------------- 
   doziemnego rozdzielczego-rejon 3A 1,09 km/par 
       0,064 km/kabla 
- demontaż kabla telefonicznego   -------------------- 
   doziemnego abonenckiego-rejon 3A 0,128 km/par 
       0,045 km/kabla 
- demontaż kabla telefonicznego   -------------------- 
   kanałowego rozdzielczego-rejon 4A 0,45 km/par 
       0,031 km/kabla 
- demontaż kabla telefonicznego   -------------------- 
   doziemnego rozdzielczego-rejon 4A 0,31 km/par 
 
2. Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący 

W obrębie ulic zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna wraz z kablami miedzianymi i 
kablem światłowodowym oraz kable doziemne TP. 
 
2.2 Stan projektowany 

2.2.1. Przebudowa kanalizacji telefonicznej magistralnej 
W ul.Wiosennej w rejonie projektowanego parkingu (od km 7+44 do km7+94) 
zaprojektowano budowę nowego ciągu kanalizacji 3xHDPE110/6,3 l=52m i posadowienie 2 
studni SK6. 
Trasa projektowanej kanalizacji na rys.1. 
Po wykonaniu przebudowy kabli odc. kanalizacji l=48 m przewidziany do likwidacji 
zdemontować. 
W związku z kolizją istn. kanalizacji w km 0+22 do km 0+61(łącznik) i od km 1+36 do 
km2+87(ul.Wiosenna) z projektowanym przebiegiem ulic zaprojektowano nowy ciąg 
kanalizacji 3xHDPE110/6,3 l=198m z posadowieniem 2 studni SK6. Istn. 2 studnie na 
projektowanym ciągu wyregulować do projektowanej rzędnej ulicy, wymienić ramę i 
pokrywę studni na typ ciężki. 
Po wykonaniu przebudowy kabli odc. kanalizacji l=194 m przewidziany do likwidacji 
zdemontować. 
 
2.2.2. Przebudowa kanalizacji telefonicznej rozdzielczej 
W związku z kolizją studni SK6 na wlocie w ul.Sosnową zaprojektowano wykonanie nowego 
ciągu 2 otw. z rur HDPE110/6,3 l=17m pomiędzy istniejącymi studniami. 
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Po wykonaniu przebudowy kabli odc. kanalizacji l=10 m przewidziany do likwidacji 
zdemontować. 
 
2.2.3. Przebudowa kabli magistralnych 
W związku z przebudową kanalizacji teletechnicznej wykonać : 
- między studniami S22-S25 wstawkę kablową na kablu 200x4x0,5(M5-8) l=55m  i między    
  studniami S23-S26 na kablu 50x4x0,5(M30) l=74m) 
- między studniami S33-S38 wstawkę kablową na kablu 200x4x0,5(M5-8) , 50x4x0,5(M30) i 

100x4x0,8(M9-10) l=208m  
Przebudowę kabli wykonać bezprzerwowo z zastosowaniem złączy równoległych. Montaż 
kabli zgodnie z rys.1 
 
2.2.4. Przebudowa kabli rozdzielczych – rejon szafy 3A 
W związku z przebudową kanalizacji teletechnicznej wykonać pomiędzy studniami S22-S25 
wstawki kablowe na kablach 10x4x0,5(06-07) l=55m, 5x4x0,5(43) l=55m, a pomiędzy 
studniami S22-S26 wstawkę na kablu 15x4x0,5(30-32) l=77m. 
W ul. Jastrzębiej w związku z kolizja kabla rozdzielczego 10x4x0,5(07-07) z projektowanym 
krawężnikiem ulicy należy na odc. 37 m wykonać wstawkę kable XzTKMXpw10x4x0,5 oraz 
przebudować przyłącze do bud.nr 3 .Kabel 2x2x0,5 l=25 m ułożyć pd słupa we wspólnym 
wykopie z kablem rozdzielczym. Projektowane kable pod wjazdami na posesje układać w 
rurze HDPE110/6,3. 
W związku z przebudową kanalizacji teletechnicznej na wlocie w ul. Sosnową należy na 
kablu 25x4x0,5(00-03) wykonać wstawkę l=17m (między st. S2–S3) i do proj. złącza 
odgałęźnego w studni nr S 3 przełączyć kable 10x4x0,5(02-03), 5x4x0,5(01) i 5x4x0,5(00) 
wykorzystując odc. kabli wyciągnięty z demontowanej kanalizacji. 
Na kablu 10x4x0,5(70-71) zaprojektowano wstawkę l=84m (st.S2–S3). Wszystkie istniejące 
kable od st. S 3 układać w rurach pozostałych po zdemontowanej kanalizacji. 
Istniejące kabel 5x4x0,5(01) kolidujący z projektowanym krawężnikiem na dł. 43m 
przebudować wykonując wstawkę kablową. 
W związku z kolizją słupka kablowego 3A/01 z proj. wjazdem należy posadowić nowy 
słupek TSK140/900, przełączyć kabel zasilający 5x4x0,5(01) i przebudować 3 przyłącza 
kablowe zgodnie z rys.1. 
 
2.2.5. Przebudowa kabli rozdzielczych – rejon szafy 4A 
W związku z przebudową kanalizacji teletechnicznej na odc. od km 0+22 do km 0+61 
(proj.st.S37-S38) należy przebudować istn. kabel 5x4x0,5(18) w kanalizacji l=45m, a dalej 
jako doziemny l=70 m i wyprowadzić na istn. słupek kablowy 4 A/18. Pod ulicą kabel 
układać rurze HDPE11/6,3. odc. kabla przewidziane do likwidacji zdemontować. 
 
2.2.6. Przebudowa kanalizacji wtórnej 
W związku z przebudową kanalizacji pierwotnej na odc. st. S23-S25, S33-S35 i S36-S38  
wybudować kanalizację wtórną 3xHDPE32/2,9 o łącznej długości l=252m zgodnie z ZN- 
96/TPSA-013  
Połączenie projektowanych rur z rurami istn. wykonać w studniach za pomocą złączek 
skręcanych typ ZRS. Złączki do rur powinny spełniać warunki normy ZN-96/TPSA-020. 
Po przebudowie kabla światłowodowego odc. kanalizacji wtórnej (1 rura)o dł. l =744m 
zdemontować. 
 
2.2.7. Przebudowa kabla światłowodowego 
Ponieważ trasa przebudowanej kanalizacji teletechnicznej ulega wydłużeniu o 4 m istn. kabel 
24J należy przebudować w następujący sposób: 
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- istn. kabel wypiąć ze złącza ZPO1 (st.S49) i wyciągnąć z kanalizacji wtórnej 
do studni S23 l=975 m 

- ponownie zaciągnąć istniejący kabel do istn. i projektowanej kanalizacji 
wtórnej l=979 m posiłkując się zapasem w studni S31 i zapasem przy złączu 
ZPO1 (studnia S49) 

- w studni S49 wykonać złącze przelotowe ZPO1 
Trasa przebudowanego kabla na rys.2,3. 
Prace montażowe na kablu światłowodowym wykonywać po uprzednim uzgodnieniu 
terminu i harmonogramu robót z Dyspozytorem TP, w czasie najmniejszego ruchu(pora 
nocna) i pod nadzorem pracownika TP. Wniosek o prowadzenie prac złożyć min. 31 dni 
przed planowanymi robotami. 
Wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z normą ZN-96TPSA-002 i ZN-96 TPSA-
0013 i zasadami bezpieczeństwa pracy przy montażu i badaniu linii 
optotelekomunikacyjnych. 
 
2.3 Pomiar elektryczny 
Po zakończeniu robót, a przed oddaniem wybudowanych kabli telefonicznych miedzianych 
do eksploatacji, należy dokonać końcowych pomiarów elektrycznych 
Pomiary wykonać sprzętem mającym aktualną legalizację. Pomiary powinny być dostarczone 
Inwestorowi w formie protokołu. 
Przy odbiorze linii światłowodowej należy wykonać następujące pomiary: 
Pomiar właściwości transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną. 
Pomiar powinien być  wykonany dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obu 
kierunkach transmisji.  
 
2.3 Projekty związane 

Niniejszy projekty jest integralną częścią projektu przebudowa ulic Wiosennej, Jastrzębiej i 
Sosnowej w Czarnej Białostockiej 
 
2.4 Uwagi końcowe 

Projektowane prace związane z budową kanalizacji i kabli telefonicznych należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A.. Przy wykonywaniu prac 
związanych z budową sieci telefonicznej należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz 
przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych..  
Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. 
Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami 
pomiarów kabli. 
 
3. Wyszczególnienie kabli 
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4. Zestawienie kabli 

- XzTKMXpw200x4x0,5 - 280 m 
- XzTKMXpw100x4x0,8 - 276 m 

Lp. Typ kabla Dł. Trasowa 
(m) 

Dł. Montażu (m) Ilość km/par 

Budowa kabli telefonicznych magistralnych 
1 XzTKMXpw200x4x0,5 263 280 105,2 
2 XzTKMXpw100x4x0,8 260 276 52,0 
3 XzTKMXpw50x4x0,5 282 300 28,2 
4 Razem 805 856 185,4 
 Budowa kabli telefonicznych kanałowych rozdzielczych-rejon 3A 

1 XzTKMXpw25x4x0,5 17 21 0,85 
2 XzTKMXpw15x4x0,5 77 82 2,31 
3 XzTKMXpw10x4x0,5 139 149 2,78 
4 XzTKMXpw5x4x0,5 55 59 0,55 
5 Razem 288  6,49 
 Budowa kabli telefonicznych doziemnych rozdzielczych-rejon 3A 

1 XzTKMXpw10x4x0,5 31 41 0,62 
2 XzTKMXpw5x4x0,5 43 46 0,43 
3 Razem 74  1,05 
 Budowa kabli telefonicznych doziemnych abonenckich-rejon 3A 

1 XzTKMXpw4x2x0,5 22 28 0,088 
2 XzTKMXpw2x2x0,5 28 38 0,056 
3 Razem 50  0,144 
 Budowa kabli telefonicznych kanałowych rozdzielczych-rejon 4A 

1 XzTKMXpw5x4x0,5 45 47 0,45 
 Budowa kabli telefonicznych doziemnych rozdzielczych-rejon 4A 

1 XzTKMXpw5x4x0,5 70 78 0,70 
 Demontaż kabli telefonicznych kanałowych magistralnych 

1 200x4x0,5 261  104,44 
2 100x4x0,8 258  51,6 
3 50x4x0,5 280  28,0 
4 Razem 799  184,04 
 Demontaż kabli telefonicznych kanałowych rozdzielczych-rejon szafy 3A 

1 15x4x0,5 78  2,34 
2 10x4x0,5 136  2,66 
3 5x4x0,5 56  0,56 
4 Razem 273  8,56 
 Demontaż kabli telefonicznych doziemnych rozdzielczych-rejon szafy 3A 

1 10x4x0,5 34  0,68 
2 5x4x0,5 41  0,41 
3 Razem 75  1,09 
 Demontaż kabli telefonicznych doziemnych abonenckich-rejon szafy 3A 

1 1x2x0,5 64  0,128 
 Demontaż kabli telefonicznych kanałowych rozdzielczych-rejon szafy 4A 

1 5x4x0,5 45  0,45 
 Demontaż kabli telefonicznych doziemnych rozdzielczych-rejon szafy 4A 

1 5x4x0,5 31  0,31 
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- XzTKMXpw50x4x0,5 - 300 m 
- XzTKMXpw25x4x0,5 - 21 m 
- XzTKMXpw15x4x0,5 - 82 m 
- XzTKMXpw10x4x0,5 - 190 m 
- XzTKMXpw5x4x0,5  - 230 m 
- XzTKMXpw4x2x0,5  - 28 m 
- XzTKMXpw2x2x0,5  - 38 m 
 

5. Wykaz materiałów podstawowych 
- Osłona złącza kablowego RAYCHEM XAGA500 43/8-150-PO  6 kpl 
- Osłona złącza kablowego RAYCHEM XAGA500 55/12-300-PO 11 kpl 
- Osłona złącza kablowego SILIC      1 kpl 
- Słupek kablowy TSK 900/140      1 szt 
- Rura HDPE 32        756 m 
- Rura HDPE50        6 m 
- Rura HDPE110/6,3        851m 
- Rura HDPE160        18 m 
- Mufa złączowa termokurczliwa kabli swiatłowodowych   1 kpl 
- Studnia kablowa SK6        4 kpl 
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