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1. Wstep

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego
Zamawiajcy:
Gmina Czarna Biatostocka ul. Traugutta 2 16-028r@a Biatostocka
Temat:
BUDOWA ODCINKOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJ ACEJ
PLAC PRZED BUDYNKIEM URZ EDU MIEJSKIEGO | MIEJSC POSTOJOWYCH
W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ

Dla obiektu
Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Cnaf Biatostockiej w zakresie
wykonania nawierzchni jezdni, chodnikéw dla piesgyrjazddéw i 26 miejsc postojowych
wraz z budow: sieci kanalizacji deszczowej z prggzami, dwoéch studni chtonnych
i kablowej linii aswietlenia ulicznego oraz budawodcinka sieci kanalizacji deszczowej
na placu przed budynkiem Wdu Miejskiego i w ul. Torowe,.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpmg/magania dotyce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z budow kanalizacji na placu przed budynkiem thm
Miejskiego i miejsc postojowych w Czarnej Biatodktig.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem odcinkow kanalizacji deszczowitgjre obejmuj budowe:
» kanalizacg deszczow rur PVC-U SN8 litd 1315, L= 158m,
» przykanaliki wpustow deszczowych z rur PVC-U SN811200, L= 41 m,
» przykanaliki wpustow deszczowych z rur PVC-U SN811250, L=5m,
» przykanaliki odwodni# linowych z rur PVC-U SN8 lité1 160, L= 35 m,
* studni betonowych @1000 z wtazessliwnym DN 600, kl. D-400 — 3 szt
e studni betonowych @1200 z wiazesliwnym DN 600, kl. D-400 — 4 szt
e studni z wpustami deszczowyeeliwnymi (1500 - 41szt.,
e odwodnié liniowych o szer 0,1m - 7 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawdajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacj Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiarow akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez kyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Robot;



Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentagj Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
Zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowej;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich fid (przedmiar) w Kkolejnéi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upoiag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodngei - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong
normy lub z wiaciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wylczm
odpowiedzialnéé, ze wyrdb, proces lub ustugas zgodne z norm lub
aprobai techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony piecgxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych iooglly Robdt,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauahzy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiarow- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru wykonywanych Roboét
w formie wyliczenr, szkicow i ewentualnych dodatkowych ganikow. Wpisy
w Ksiedze Obmiardow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych Robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechniczrevielkosci okreslajagce cechy gruntéw budowlanych;

Podicce gruntowe - strefa, w ktérej wihciwosci gruntdow maji wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podic’e jednorodne poditaze stanowice jedr warstwe geotechniczgpdo gkbokadsci
rownej co najmniej 2B (B - szero®d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podtae warstwowe podiaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalijzac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne s$rednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goici uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole chargdtigrznych wartéci
parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u gory;



Warunki techniczne przydzenia- zesp6t wymaga technicznych, ktére mugzyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci $ciekOw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalipaeyo;

Gleboka¢ przykrycia- jest to grub&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérne;j
powierzchni rury;

1.4.2. Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekbw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierak@ekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych Ilub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa— sie¢ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzanekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkriy o wysokadci wewretrznej réwnej lub wikszej
niz 1,2 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaaxdninkach prostych;

Studzienka pgtzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dczenia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kawdptywowy;

Wpust deszczowy urzdzenie do odbioruisciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Odwodnienie liniowe urzadzenie do odbiorgciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu

1.4.4. Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdizy kinet asciang komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajgca, sStanowica
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studni dennica z kingt monolityczry, dennica z kingtwykonana jest z
betonu samozaggzczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu



produkcyjnym, parametry betong gednakowe w catym elemencie, réwhie
w Kinecie;

1.5.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszych robot tymczasowych

1.5.1. Rozbiorka nawierzchni

Przedmiotowy teren przeznaczony pod bueiglacu przed budynkiem Ugdu
Miejskiego oraz miejsc postojojowych obecnie poaiadwierzchri gruntows,

Na terenie tym wyspuje uzbrojenie:

- sig€ wodochgowa, sSié energetyczna doziemna i nhapowietrzna, ¢ sie
cieptownicza.

Nowa nawierzchnia placu i miejsc postojowycletelj zostaty w projekcie

branzy drogowe.

1.5.2. Obnizenie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych nalewczeniej obniy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopéw przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgiych
w celu odwodnienia dna wykopu oe zachodz potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkepu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadei
wytacznie wod i nie powinny s¢ do niej dostéa ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.5.3. Zmiana organizacji ruchu

Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej #yalelokon& zmian
organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizatjchu, ktéry powinien by
uzgodniony z wiciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.6. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okr&lonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz egzempkarDokumentacji Projektowej i
komplety SST.

Zamawiajicy okreli zasady wejcia pracownikdw i wjazdu pojazdow, spraw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpeca do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakzenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej eety byty
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. Kb
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Zabezpieczenie interesdw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz
powinien zapewii ochrore wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,
za urgdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, [edacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeryahn instalacii



i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢ w swoim

harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mapy¢

wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpeca RobOt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragzdide z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @apr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezaiéapcego.

1.8. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie ura stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska
mog wystypi¢ tylko w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceabizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i1 innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostranosci

i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pyitdob substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mazliwoscig powstania pazaru.

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty gsszkodliwe dla otoczenia, nie ¢ty
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o gfeniu wikszym od dopuszczalnego, oflaego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &da miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgiojdnostk, jednoznacznie okégjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowdnadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azplioczeniu
Robot ich szkodliwé zanika (np. materiaty pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagag tego
odpowiednie przepisy, Zamawiay powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.9. Warunki bezpiecz@stwa pracy i ochrona przeciwpagarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagyaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.



Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materiatly tatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo przersonel Wykonawcy.

1.10. Warunki organizaciji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie paséw drogdw wykonawca jest
zobowgzany do opracowania i uzgodnienia z zdem drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegéd nie mniejszej i 1m od krawdzi wykopu
— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow
powinien odbywa si¢ poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

1.11. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ic¢bzie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczaje,
w tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia TererdoBy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegoindgci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd
si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- samochodow samowytadowczych
- samochodow skrzyniowych
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsbiernych i przedgbiernych,
- spycharek kotowych lubagienicowych,
- sprztu do zagszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow,
- ubijaki reczne,
- zageszczarki wibracyjne,
- zgrzewarka do PE
- spawarka do stali,
- agregat pydotwodrczy
- zurawie samochodowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur PVC



Rury mog by¢ przewaone transportem samochodowym, kolejowym i wodnym.
Przestrzé tadunkowasrodka transportu powinna byodpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest x@orazowo dostosowany do rodzajmwodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest édwmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Przestfizeatadunkowa skrzyni samochodgzzarowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rumykte o dlugsci 6 m pakowaness
w formie tadunku paletowego urdwiajac za i wytadunek przy pomocywdigu lub wozka
widtowego z boku lub z tylu platformy. Rury powinty¢ w sposéb fachowy zatadowane i
roztadowane. Przy pracach za i wytadunkowych omdcpas transportu rur naie unika
uderzé. Do przenoszenia rur nalestosowa zawiesia pasowe.

Poniewa wykluczone g jakiekolwiek obcizenia punktowe, nie wolnozywa¢ w trakcie
roztadunku hakoéw, lin stalowych,deuchow anizadnych nargdzi o ostrych krawdziach.
Niedopuszczalne jestaghniecie lub przetaczanie rur po chropowatym padiogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie rur na skutek dziatania gbeh punktowych.

Sposob roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialné¢. Przed rozpoceziem roztadunku naky sprawdzt, czy na miejscu znajduje
si¢ wystarczajca liczba 0sOb oraz czy ich zadania zostahgeiege okreslone. Naley tez
sprawdzé, czy sprzt mechaniczny ma wystarczay ud:wig oraz czy spetnioneas
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpistwa. Rury mena roztadowywa
wzdhuz linii wykopu.

W przypadku braku midiwosci roztadunku przy pomocy sgitzi mechanicznego, mna
roztadowa rury, zwlaszcza matychrednic, pojedynczoecznie, Naley wtedy uwaaé by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachéwazelkiesrodki ostranaosci i bezpieczéstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunicie tadunku pod wptywem sit
bezwitadnéci wyskepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna tydostosowana do &rosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanieegdw o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiemie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyniirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktad& na paletach po 10 sztacky tasma stalowy.

3.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakiesrodki transportowe, ktére
nie spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki
I obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi érodkami transportu, w Sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu mdgy/¢ nastpujace:

» dla cementu workowanego:
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- Skfady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamknte (budynek o szczelnym dachécianach)
» dla cementu luzem — zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikbw naley przechowywé cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeecznymi.

4. Skfadowanie materiatow
4.1. Rury PVC

- sktadowg& na ptaskich elementach drewnianych w celu utati@ienaktadania i
zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas skfadowania rur beZpmdnio na ziemi, naky upewné sie, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mmgh spowodowa ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowpgggd skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie ruryvipmy by podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniy si

- Jezeli konieczne jest skiadowanie rur w stosie, nagepest uktadé rury na ptaskich,
zaopatrzonych w Kliny, przektadkach drewnianych f@mniej o szerok@i 75 mm)
co jedny czwart diugcci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych piselek
drewnianych #aywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna perzchnia skladowania lub inne
obcigzenia poziome upewéisie, ze stos rur ddzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, agleozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysakosktadowania wynosi w przylniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiangywizny rury

s3 niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie pmrzych warunkow sktadowania rur e

doprowadzt do ich uszkodzenia.

4.3. Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe, nacisk
kregodw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dulg sktadowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegllnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyrobow na podkfadach drewnianych, dabk ich zjcza nie
stykaty s¢ z gruntem. Zapobiegnie to konieczoobczyszczenia ztzy przed montem
elementow.

4.4. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny dyutozone w sposob upasdkowany,
zapewniagjcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe me@dy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.
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Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wyséksiosow i pryzm nie powinna
przekracza 2,2 m.

4.5. Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananoa
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.6. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce witaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow
Wszelkie stosowane materialy powinnyé¢bgowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iévoo najmniej jeden z n@j
wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
» Aprobat techniczg ITB
» Certyfikat zgodnéci
Rury PVCo srednicy 315, 250, 200, 160 mm wg. PN-EN 1401:2009;
Studnie rewizyjne z kgow betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wilazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu 0 norgn
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb&ichniczg AT-15-9305/2014. Skiadajsic z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siam@adpornego (HSR) o nakliwosci
do 5%, mrozoodporrci F150 i stopniu wodoszczelim W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kjimabnolityczry wykonana z betonu
samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymgawe szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczelkha bosym
koncu.
Beton zwykly B15 beton zwykly shay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omaglotow
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmigymagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdarymaganiom
normy PN-88/B-30000.
Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdaymaganiom normy
PN-B-19701.
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Kregi zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romnarmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014

Wiazy kanatowe kl. D-400 o wysokéci 150mm, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000

Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorz@éitym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsmPN-EN 13101:2004.

Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodocigowych, wg PN- 87/B-0110QZwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &ige do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetni@awymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywvg PN-58/C-96177.

Elementy odwodnienia oraz studzienki do odwodnigmowych - oznakowanie CE-wg
Norma PN-EN 1433:2005

Studzienki odwodnienia liniowegowykonane jest z betonu polimerowo - cementowego
klasie wytrzymatéci C60/75. Materiat gyty do wykonania elementu wzmocniony jest
widknem szklanym alkalioodpornym, popravwi@m w znacznym stopniu W4awosci
betonu na zginanie i udar®o Beton charakteryzuje ¢siwysoky odporndcia na
diugotrwate dziatanie mrozu oraz soli rozuapgcych ("+R") oraz odporntia
chemiczm w tym na substancje ropopochodne wedtug normy RN&58-1:2005.
Scianki korpusu zabezpieczonea szabarwionym impregnatem, ktory ogranicza
odparowanie wody w okresie dojrzewania betonu, ddatkowo chroni korytko przed
agresywnécia srodowiska. Impregnat zwksza take przyczepn& s$cianki zewrtrznej
do obudowy betonowej. Stosowanie zabarwionego igmatl utatwia kontrel
prawidtowego wykonania zabezpieczenia. Ruszt wykgna zeliwa sferoidalnego kl.
D400 przykecanego do korpusu korytka za pomérub ze stali nierdzewnej

5.2. Wymagania ogélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontroy jakosci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane na#yerilo czasu, gdyeda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swagpkosé
i whasciwos¢ do Robot i bylty dogpne do kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przechearyiu materiatow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywaé takich srodkoéw transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, skladowanie rur i ksztaltek z PVC mubg¢ przeprowadzane przy agjtej
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkéw panggych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztaitki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadziorzywo.

Sktadowanie - jako zasadalery przyja¢ ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak
diugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale sktadowé& w pozyciji
poziomej do wysokii 1,5 m. Powierzchnia sktadowania musé Ipfaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Wiki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iey niz
na 2 m wysokéci w taki sposéb, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych gdath co 1,5 m. Gdy nie jest ulove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
latach o szerok@i min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
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si¢ znajdowa wigce] nz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywaw
Sposob uniemdiwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syenaci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zap zmiany wilasnéci
wytrzymatdgciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane magby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natly skiadowag
w magazynie zamkegiym. Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw naite skladowa
w pryzmach. Zaleca i sposOb skladowania materiatdw utiwiajacy dostp
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mngplesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln@. Przed zamontowaniem armatury rgleprawdzt, czy: na korpusie
nie wystpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pot@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtiyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom oldlenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposOb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementéw
do wykonania robét, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawcajgo, Jd&i
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy na aycie tych materialdow do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiat@astanie przewarfoiowany przez
Zamawiagcego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyjciem
i niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmazliwosé wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, dvigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dizym, jgli bedzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialunmige byt pazniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.
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6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spst, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji robot, zagkowanym przez Zamaw4apgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach stz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagamawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robdét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawdagmu kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgjmazliwos¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawigego, nie moe
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostanprzez Zamawiacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robat.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkéw transportu dxzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaghmawiagcego,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetni# wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwanygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwéa na bieagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robét budowlanych

8.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, mh zgodné¢
z Dokumentag Projektows wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokasci przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadn&.
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Decyzje Irryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwezane
z budowg kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W granicagtrenu budowy kanatu
Wykonawca zalgy staty punkt niwelacyjny o ezinej podanej w dokumentacji, tzw. reper
roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch

W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowhzany do sporgzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lmabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadricia do wykopu. Ruclrodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywa si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu deszczowego, sanitarnego i pid@yywanego wodoggu
stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczemiterenie osi rur i studzienek przez
odpowiednie skby geodezyjne Wykonawcy. W celu odtworzenia osiakanpo rozpoogiu
rob6t ziemnych, Nalgy ustalt state repery, aw przypadku niedostatecznej iaiciil
wbudowa& repery tymczasowe z g¢dnymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne
Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu waéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowad@jalizacji poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttOWwV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z uigeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowd i odprowadzi poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod kanalizac¢ deszczow

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z ¢iowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywiez¢. Humus nalgy utozy¢ w pryzmy, poza zaggjiem roboét. Grunt wydobyty z
wykopow naley wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplardowaboty przy
budowie kanalizacji naly wykonywa na dtugdci conajmniej 20m. Przed przgpieniem do
prac ziemnych naky wczeniej obnizy¢é poziom wod gruntowych w oklbie wykopow przy
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pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza obgb roboét.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatéw z istnigym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy wykonyw& recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidreg@ przepisami
brarrowymi oraz warunkami instytucji uzgadrjaych.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyoéwne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokasci wykopu, wybra
recznie bezpérednio przed ulzeniem podsypki. Dla wykopow gcianach pionowych natg
wykona& umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystaw& 15 cm ponad powierzchnterenu. Umocnieniécian ztazone jest z oddzielnych
odcinkéw tzw. klatek o ditugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno byydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wiyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nalsy
wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed uteniem podsypki. W gruntach
nawodnionych naly wykonywa wykopy o $cianach umocnionych. W trakcie realizacji
robo6t prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil oshagniccia
gtebokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbo nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace s¢ lub biegrmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w @&pogapewnigcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia nayewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod kanat deszczowy

Nalezy wykona podsyplk piaskows o grubdci 10cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu me zachodi potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a@iru
lub grysu grubéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn50 do 80 na geowtdkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanychrzoetonowych Dn 500, w odlegia do
50m. Warstwa drengga powinna prowadziwytacznie wod i nie powinny s do niej dostéa
ziarna gruntu. Waoglze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.

Podsypk nalery zag:$cic mechanicznie.

8.4. Roboty montaowe kanatu deszczowego
Technologia budowy kanatu musi gwarantowsarzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentagj Projektowg oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki i gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:
» najmniejsze spadki kanatébw powinny zapeWwdbpuszczalne minimalne gatkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
» dla kanatéw cGrednicy do 0,300 m - %o,
» dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5%o).
> najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegdkosci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC, GRP i ceramycm3 m/s, dla rur PP 7 m/s,
z& dla rurzelbetowych 5 m/s).
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> gfcbokdi¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierow& wytycznymi producenta elementow. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufeniu
podsypki naley przysgpi¢ do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowé
prostoliniowa¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechniczg.

8.4.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tji. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegdlne ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgaku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierownym ul@eniu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa& podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Pohczenia rur kielichowych nalg wykona& uszczelg gumows na wcisk. Pajczenie
rur ze studny nalery zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet (dla stadn
tworzyw sztucznych) lub poprzez prégg szczelne w tulei PVC z uszczglidla studni z
kregow betonowych).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdw doptywowego i odptywowego - zbiego
powinien zawierasi¢ w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa: w temperaturze nie mniejszepni8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoadr przed zejciem z budowy naley
zabezpiecz§ konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.4.2. Rury kanatowe PVC i ksztaltki pohczeniowe

Do faczenia rur i ksztattek PVC stosowaner&znego typu dczniki. Potrzebnegsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowke rury
nalezy oczysci¢ i nasmarowasrodkiem utatwiagcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
itp., bez srodkdébw s$cierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem pajczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk pierscieniong skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby kcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym dgezriku. Kady bosy koniec przyegtej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné maozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed paiczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury muszna
calej swej dlugéci wspierg sie na podiau. Niedopuszczalne gsobchzenia liniowe
i punktowe. faczenie rur powinno @ywykonywane centrycznie, wzdhosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przygdow i urzdzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wcigniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
za pomog tyzki koparki. Naley uwazaé, by w czasie monia rury byly wigciwie
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zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinn§ &tpsowane uggzenia, ktére nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rownomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé niezkedng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do 4cznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @okas¢ osadzenia bosego kea rury w hczniku jest fabrycznie
oznaczona linj na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsugie
do pieécienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsugncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelné¢ polgczenia. Dopuszczalna
odlegta¢ miedzy piegcieniem dystansowynyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysipuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy d4czeniu rur trzeba zwykle postugiwasic przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesickznik, wygodniej jest
zaktada tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposéb do bosejdadwki rury
bedzie mana przytayé¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kiccu
znajduje st tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przylona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na uktadanie ruegpi wzdhe tuku
0 okr&lonym promieniu. Koleja rurg nalezy montowa& wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z pieicieniem dystansowymaéznika i nasfpnie, jeeli
to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamegtajac by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wiellkiei. Mniejsze promienie mmma uzyska stosugc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Po wykonaniu sieci natg wykona proke szczelnéci zgodnie z normpPN-EN 1610

8.4.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposodb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniendby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. d&tnki naley montowa
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunocdelzimym, podsypce piaskowej,
podiazu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni n@ zagszczonym
niestabilnym podigy maze spowodowaosiadanie studni.

Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tegotgraie mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie kridcow przyhczeniowych. Przy jej monia naley
zwrécié szczegdla uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adamy
uszczelk gumowy. Przed natkeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
smarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawgedzi ziacza dolnego elementu uktadamy zapgaklejows o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nafeniu goérnego elementu najego delikatnie docisgt poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn

Osadzenie wlazu
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Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczng@rawy klejowej. Osadzaedo
na pokrywach, zezkach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczae wtaz przez przesuwmaiem.

Przy podiczeniu przykanalikow oraz kanatow gtdwnych do studiwizyjnych przy
réznicy dna studni i przykanalika lub kanatu gtéwnegiekszej od 0,50 m naly wykona
kaskad na zewagtrz studni.

8.4.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kggow betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néile
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoizwalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczellk na bosym kacu.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona& na ptycie
zelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominow wtazowych, wowczas bépganio
na komorze roboczej nae umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nalg utozy¢ podsyplk piaskows grubgci 15 cm. Na podsygknalezy utozyé
podtaze z betonu chudego o gr. 10 cm gpste wykona izolacg przeciwwilgociovs z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanowt element prefabrykowany, wykonany na zamowienie.

Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyg przykrywkows i kanat
wilazowy. Styki kegéw i piyty nakrywowej naley polaczy¢ zapraw cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyclejscach natenych na obezenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien liyz nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gorna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wlazowego gr&¢ znale¢ stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,25 m i w odledid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrzne sciany studzienek natg zaizolow& izoplastem R (lub réwnowaym)
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplasterjuB rownowanym). Dopuszcza si
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W s$rodowisku stabo
agresywnym, niezal@ie od czynnika agresji, studzienki nate zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi hazdudznorodnd¢ i bardzo duy przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rmedpkorozz Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.
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Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej z reR@600 z ul. Rybnika wykona
do projektowanej studni ozn. na planie sytuacyjngko Si. poprzez kaskadewretrzna wg
rysunku szczegotowego projektu wykonawczego.

8.4.4. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wytkiem
lukow dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfoay podhczeniach do
kanatu ogolnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikbw nie dhszych nk 12 m mana stosowa srednic; 0,15 m) oraz
0,15m dla odwodnieni liniowych,

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekrac¢za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu weoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyn@sdd min. 20 %, do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien d&yzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnathyykonane pod &em min. 45°’max. 90°
(optymalnym 60°)

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzignidaczeniovy nalery dokonywa
tak, aby wysok&t spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczrioi wigczenia przykanalika na wysol@ wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianky studzienki.

Wiaczenia przykanalikdw z dwoéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wscieku, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm ponej scieku.

8.4.5. Studzienki deszczowe z wpustami
Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadnardapadowych z jezdni drég
i placow, powinny by z wpustem ulicznymeliwnym z osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
= gkebokas¢ osadnika 1,00 m,
= $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata éciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pogj scieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozygiania drogowego.
Liczba studzienel§éciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 500 do 700 fnawierzchni szczelnej.
Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o. powinien wynasiod 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynasod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.
Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic nakey rozmieszcza przy krawznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.
Przy umieszczeniu kratefciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.
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Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Wopustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwickszenia
powierzchni sptywu, dopuszczag¢sw wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptycic do min. 0,60 m nie
stosugc osadnika. Osadnik natomiast powiniert lgtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem

i pofaczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatlem zbiorczym. Odlegio
osadnika od krawgznika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

8.4.6. Odwodnienia liniowe ze studzienkami deszczgwmi.

Odwodnienia liniowe — korytka g¢zone za pomacfelc ,damskimi i ngskimi”, ktore
umazliwiajg wykonanie szczelnego pekenia elementow. Listwy wsporcze - wykonage s
profili stalowych, gogco walcowanych, ocynkowanych ogniowo, ktére zakotwione w
sciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza é&mawe studzienki i stanowi solidny
element mocowania rusztow.

Whbudowanie elementéw korytek odwodnienia liniowegmodnie z rys Projektu
Wykonawczego.

8.4.7. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokona& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpoéazd rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphalezry wykona warstwami o grubgei:
do 1/3srednicy rur, zagszczagc kazdg warstwe. Przewody naley zasypéa w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch ruggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zag:szczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do Y2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega w kierunku odcian wykopu do rury.

Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.

Zasypywanie nalgy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokai¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopostata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanalu naje stopniowo prowadzi rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nafemozliwie unikac wstrzzséw w otaczajcym
gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s§ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowad#i rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
spos6b, aby zagwarantoévastaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich won
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wok6t studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagacesiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%aléty unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni. W przypadku w

8.4.8. Oczyszczenie kolektoréw kanalizacyjnych i pykanalikow

Po wykonaniu prac budowlanych, przed oddaniem ggtku kanalizacji deszczowej
Wykonawca dokona oczyszczenia przewodéw kolektokémalizacyjnych i przykanalikow
za pomog przecygania przez przewody: linek ze szczptub ttokiem, wiader kanatowych,
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czyszczakow talerzowych, spiral kanatowych, esknych sierdzi, motopomp
przepuszczagych silny strumié wody lub za pomag specjalnych samochodéw z
urzadzeniami sgco-ttoczcymi do cknieniowego czyszczenia przewodow.

8.4.9. Regulacja pionowa studzienek deszczowych
Gorne redne wtazéw w pokrywach projektowanych studni pgleostosowa do
projektowanej niwelety drogi. Regulacja pionowa dgienek urzdzen podziemnych
wystepuje, gdy r@nica pozioméw pomgizy:

- kratkg wpustu ulicznego a g&gnpowierzchma warstwy scieralnej nawierzchni
wynosi powyej 1 cm,
— wihazem studzienki, a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 0,3 cm.

8.4.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upguiikowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dihiezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci rob6t

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz #inwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowizkow Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnanél cech
z wymaganiami okigonymi w Dokumentacji Projektowe.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektows nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przetbme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearja rob6t zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywow w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera,

- sprawdzenie zakimnych taw celowniczych w nagzaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegollne fazy robét wykonaodzig z dokumentami,

- sprawdzenie kanatow deszczowych przed odbydoawierzchni za pomacinspekcji
TV, po ktorej naley sporadzi¢ raport z wykresem spadkow (rzeczywistysradniony)i
pomiarem dtugéci odcinka,

- po przeprowadzonej inspekcji kannatéw nglelolczy¢ pityte z catkowitym zapisem
przeprowadzonej inspekcji.

- w przypadku rozbtnosci w wynikach inspekcji zamawigy zastrzega sobie wykonanie
kamerowania kontrolnego, ktdrego kosztami zostaheyzony Wykonawca.

9.3. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.

9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czag robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyoboét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera.
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9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopdéw otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, porownujc rodzaj materiatow z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyldosiiccej nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno kbywi¢ksze nz 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogjdziny zewrtrzne i porownanie z Dokumentacj
oraz wytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokltaddoiag do 1° i poréwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu wod opadowych z kedwi wykopu przez oghlziny zewrtrzne,
- pomiar gebokasci wykopu z doktadngcia do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewntrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujagcym wymaganiom:
- ma naturala wilgotnase,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z okgonym w dokumentacii,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracza 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigie] nienaruszalndi

Przeprowadza siprzez pomiar ranej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndciag do 1 cm i poréwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar naje
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patianaturalnego

Sprawdzenie wykonania podi naturalnego przed rozmyciem przez wody gtgn
przeprowadza siprzez ogdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokadsci zwierciadta wody gruntowej od poziomu pozHo
naturalnego, oraz gruk® warstwy odsgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych ni 50 m.

Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewregtrznym obrysem dna rury przez eodkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegméeci

Badanie g¢bokaoici utazenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzagpoprzez pomiar:

- rzednej podiga przy wyciu niwelatora,
- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie ranicy wysokdci h, pomedzy sum wynikédw pomiarow j.w., a rxng

projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studsiek
Badanie utéenia przewodu
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Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
calej dtugdci i na szerokéri co najmniej 1/4bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewaslykonanego wediug
Dokumentacji Projektowej z doktadsmg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani
z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozaczéami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru doiow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagéihggomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadd w studzienkach przez aglziny zewgtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytéw studzienek wykonujec Sorzy wyciu tamy stalowej i miarki
z doktadndcia do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania poker zgodnie z Dokumentagj Projektowa, nalery
przeprowadzi przez ogdziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegapa:

- sprawdzeniu przez oglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdmghy zewrtrzne,

sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez oglziny zewrtrzne,

sprawdzeniu prz&gia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanalowego nale przeprowadzi przez pomiar odlegkei
krawedzi otworu, od wewgtrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \&avego typu
wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wvgcianie,
pomiarze odspoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nal@rzeprowadi przez ogdziny zewntrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek fpaedy

Badanie przeprowadzacgpo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikébw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgaale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécia do 1cm.

9.4.4. Badanie szczelioi odcinka przewodu
Po ut@eniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normmEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295
Badanie szczeldoi odcinka kanatu na eksfiltragj
Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sna odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢byoktadnie zamkgrie i uszczelnione
oraz umocowane w SposOb zapewyugj przeniesienie sit dziaklggych w czasie proby.
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Poziom zwierciadta wody lukciekdw, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng

co najmniej 0.5 m nszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne

studzienek naley pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokeoi 0.5 m pod gérm

krawedzia otworu wylotowego i oblicz& powierzchné wewretrzna studzienek Ew n? .

Przewdd o dtugi Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza siVy w .
Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przystpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu

wodg do wysokdci 0.5 m ponad gogn krawedziag otworu wylotowego i zmierzy tatg

niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacmajako H w m. Doktadn& pomiaru
do 1 cm. Napelnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodgaw

i osiggnigciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysol@ H, przerywa si

doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein

w celu naleytego nagczeniascian przewodu wagi odpowietrzenie go przez 16 godz. dla

przewodow z rur prefabrykowanych betonowychzeélbetowych, oraz monolitycznej

konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewodéw kamomkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czaswmawdei s¢ przeghd badanego odcinka

i kontrole zhczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli

zlaczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego

potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadioty do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddnccia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowa jako rozpoczcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
proby, naley przeprowadz&akontrok ztaczy rur,scian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o0 pojemsoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna iks
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, najezamkn¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu

z dokladnéciag do 1 mm. Rénica obu odczytow okgta ilos¢ wody dolanej do badanego

odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody W. W ten sposob natg

podd& prébie caty kanat.
Szczelné@* odcinka przewodu na eksfiltrgachbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nasgpic¢ ubytek wody lubsciekow Vi1 w czasie trwania proby szczekoa Czas proby
t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience pdatinej wyzej wynosi:

t = 30 min.
dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgjo
powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukiagilbetowej z betonu wibracyjnie
zag:szczanego, dopuszczalny ubytek wody Kdiekéw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagnBh.

c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iuiciekéw Wy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza wg. wzorow:

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w dn?

- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgirmonolitycznej
Vw :004(F|’ + s) Xt w drﬁ’
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Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.
Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i srednicy dz ponwdzy
studzienkami nie powinno byzamontowanych ugdzenr. Wszystkie odgakienia powinny
by¢ doktadnie zamkgrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nastpstwie wyporu, uwzgldniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokoysi
0.50 m ponad gémkrawedzig otworéw wylotowych
z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu
Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncici od kaicowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltragj
Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy w czasie t godzin trwania proby szczeltipwielkosci V w dn?
Przy zastosowaniu studzienek:
-z prefabrykatow
Vw=(0.04 F,+0.3Fs)xt wdm
- wykonanych monolitycznie
Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania préby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokai zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur PVC i GRP powinna wyndsico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syfako
materiatu uytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegddabubicia jej
Z bokéw przewodu. Pomiar nalewykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych
od siebie nie wicej niz 50,0 m.

10.  Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robo6t Zgodnie
z Dokumentagj Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlbymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayiiera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragch terminem. Wyniki obmiaru dalg
wpisane do Rejestru Obmiarow. Jedngstkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11. Odbiory robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory mkedzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania roboét
poprzedzajcych. Odbiory midzyoperacyjne naly przeprowadzi szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dda przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.
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Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalezy w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ 1 szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsungcie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna kcian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego wykonania maataprotokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikgjych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalg sprawdzé zgodnd¢ robot z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbior poszczegoélnych fabtrpiolegagcych a mianowicie zakryciu:
podtaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnzgé& poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii grunt
oraz okrélajagce poziom wéd gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rang;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przekiegayzdiu i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdw.

W przypadku robét tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgaay dwoma studniami), ktére musz
by¢ wykonane przed zakeozeniem caléci zadania naley przeprowadz ich odbiér
czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
materiatdw, prawidtiow€ci zamocowa, szczelnéci urzadzenia oraz zgoddoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zadanie inspektora nadzoru w® by przeprowadzone badanie prawidtciep
pofaczen rur oraz armatury. Do bafdanaley wybra® losowo 3% palczer, ktore
dla kontroli naley rozebrg; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw
do podgcia decyzji powtdrnego wykonania wszystkichgoain.

Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbiorow koowych,
jednak bez oceny prawidioéa dziatania calego ugzlzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzdza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkow komisji vieyszczegodlnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usgi@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robot.

11.4. Odbioér koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru
koncowego.
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W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodng¢ wykonania z projektem technicznym gmizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwiereggo przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegodtowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiaj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaonEgodnieniami.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje gdo rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

Zapisywanie i ocena wynikéw batla

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorache@@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdlowo oméwione, wpesaito Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzontiezhy oraz cztonkow komisji
prowadacej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremk robét zostaty
spetnione.

Jezeli ktoérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
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spetnione, naley dary faze uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12.Podstawa ptatngci

Ptaci st za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metrow wybudowanej sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnepgilajsrednicy i materiatu rur.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopu

- przygotowanie podia

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej, sanitarnej

- wykonanie przciskow

- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
- wykonanie préby szczeldoi

- zasypanie wykopu

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty dje w Specyfikacji, natg wykong& w oparciu o aktualnie
obowizugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

PN-B-10736:1999

PN-B-10729:1999

PN-64/H-74086
PN-H-74051

PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-58/C-96177
PN-80 M-49060
PN-EN 1401

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntéw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjymagania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte diseprodéw wodoeigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i b&dan

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiaygyu cizkiego)

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gasco.

Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
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z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC) do odwadniania
i kanalizacji.

PN-EN 124 Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukmiclania typu,
znakowanie, sterowanie jadaiq.

PN-EN 295 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich pokenia w sieci drezawej
i kanalizacyjnej.

PN-EN 752 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyoz elementéw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa | badania przewodoéw kanajipgch.

PN-EN 13055-1:2003  Kruszywa lekkie.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozj

EN 1636-1/6 Dla bezg&mieniowych rur PVC.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdeahniczne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne j@ley i poliestyrenowy.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ifiada
przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

DIN-4034-01 Elementyalczone na uszczejk

Inne dokumenty
Dz. U. 93.96.438 — Rozpagdzenie MGPIB w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementow drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamva-montaowych. Tom Il

Instrukcja — monta magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnydtenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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