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Numer pisma: TODDRA-74314-215/14/ZC
Temat: Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z budowa drogi gminnej nr 104839B - ul. Sosnowej w Czarnej
Wsi Koscielnej, gm. Czarna Biatostocka.

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2014 r. dotyczgce projektowanej budowy drogi gminnej nr 104839B -

ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Koscielnej, gm. Czarna Biatostocka wraz z budowg kanalizacji deszczowe;j

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez

Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonad

przebudowe istniejgcych urzadzer telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,

zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe: stupka kablowego niskiego oraz stupa telefonicznego wraz z dochodzacymi kablami
napowietrznymi oraz kabli doziemnej sieci rozdzielczej i abonenckiej na odcinkach kolidujgcych
z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi w aspekcie sytuacyjno-wysokosciowym z uwzglednieniem
projektowanych jezdni, przepustdw, wjazdéw oraz innych sieci i urzadzen.

2. Istniejgce kable doziemne nie wymagajace zmiany trasowej ptozenia w migjscach przejs¢ podziemnych pod
poszerzanymi drogami oraz pod projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng A58PS
oraz wzdtuz trasy kabla utozy¢ rure HDPE ©110/6,3 i zabezpieczy¢ jg obustronnie przed zamuleniem.

3. Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidaciji elementdw infrastruktury teletechnicznej.

4. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.

5. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zrédwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

6. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowacd na terenie, ktory jest wtasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode witasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

7- Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zainwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
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wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnid

z wtascicielem urzadzen teletechnicznych ( sieci ) oraz ujaé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na naradzie

koordynacyjnej ws. sieci uzbrojenia terenu dokumentacji projektowej oraz na podstawie zatwierdzonego

przez Orange Polska S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgsci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy

(w 2 egzemplarzach + pityta CD) i projekt budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do

zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji

w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej

planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz

wyszczegdlnienie ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadcow drédg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa

Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych

do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Wojciech Augustynowicz

tel. 85 747 28 14). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno—budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,

pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

W zwigzku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania

niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor

jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia

lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych

wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytulu awarii zwigzanych

z przebudowsg, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

Roboty budowlano-montazowe nalezy Zzleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w  robotach

teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy :

e  Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0. w upadtosci obejmujacej likwidacje majatku ( Al. Jana Pawifa Il 23,
00-854 Warszawa, tel. 22 890 72 20 ), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wiasnos¢ Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$é
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. ( ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11 ),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg
umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do Orange Polska S.A. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow
i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod
zaktadkg Zasady wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wtascicielskiego przez Orange Polska S.A. -
Obstuge Techniczng Klienta.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in. :

e informacje o wykonawcy robdt,

o  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optfat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
& Cl bk
Zbigniew Chmielak
Gtéwny Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze



