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WYMAGANIA OGOLNE

Budowa kanalizacji deszczowej i przepustu
w 0s. Zielone w Czarnej Biatostockiej
(ul. Modrzewiowa, Leszczynowa, Kasztanowa,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczndj)(§ wymagania ogdine dotyaze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowkanalizaciji deszczowej i przepustu w os. Zielongaarnej Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reabif rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjmaymagania ogéine, wspolne dla rob6t w ramach byd@malizacii
deszczowej i przepustu w 0s. Zielone w CzarnepBtatkiej i obejmu:
ST-00  WYMAGANIA OGOLNE
ST-01  KANALIZACJA DESZCZOWA
ST-02  PRZEPUSTY STALOWE HEL-COR

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-iytkowa (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, exet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni l[dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zawzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacziineuchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakaczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarze
okolicznaici zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokeapych odbioréw robdt, przekazywania
polecdi i innej korespondenciji technicznej pagizy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawa Projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawéego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcapowiedzialna za nadzorowanie robét i administrae&ontraktem.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania robotami i do wggbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanwgtndonami, stiacy
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wylicgeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdaepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.10.Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektova i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11.Odpowiednia (bliska) zgod&oé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.12.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotymze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.14.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agmdnia drogowego Iub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.
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1.4.15.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzea technicznych przez korpus drogowy.

1.4.16.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szladdwwek dzikich zwierat itp.

1.4.17.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzyktad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.18.Przetargowa dokumentacja projektowaesé¢zdlokumentacji projektowej, ktéra wskazuije lokaligacharakterystyk
i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

1.4.19.Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji tereno@ruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.21.Teren budowy - teren udgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgeignione
w kontrakcie jako tworge cz$¢ terenu budowy.

1.4.22.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebns calaé¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, ST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplda@mentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdbi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentae projektova oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, k#drWykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzgs¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich gobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumefitaty przypadku rozbignosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentéw obowazuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahyOgolnych
warunkach umowy”). Wykonawca nie a@wykorzystywa bteddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayr wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wik@agsvykonane roboty i dostarczone materiadgdzgodne z
dokumentagj projektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli muszwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqyrojektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pgzhem”)

Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasinieacych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieée
robét w okresie trwania budowy. W zahesci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya biezaco
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aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgargezaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczge takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewatay ten sposob bezpiegmtwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeciov dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwig publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeew miejscach i iléciach okreélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych tre¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnegba utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuzado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe uegdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdedlinesrodki niezlzdne do ochrony robot,
wygody spoteczriei i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony zzimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdi@zddw i maszyn pracigych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnomgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktdrych treé¢ bedzie zatwierdzona przezdyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen
kontraktows.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieestdo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraglZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub ddbr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezie innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovoégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem os6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ozgéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robd4t bda miaty aprobag techniczia wydary przez uprawnicnjednostlk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaczeniu robét ich szkodlivwig zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zédi wymagaj
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tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayagod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organéw
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonaweca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona whlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddezych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawizggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zepiemasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urazdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zara&rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz kedzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprwWykonawca &dzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadsapcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy
mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéimp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméei i dotyczicych korzystania z wlasioi i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transgorc
materiatdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelideledne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie speinige
tych warunkoéw zostaty usugie z terenu budowy. Pojazdy powogitg nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone
naswiezo ukaxczony fragment budowy w oflrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacgninzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawacglbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie odazzdpewnienia bezpieazswa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagi@akreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenmobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweénmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tyniera/Kierownika projektu
powinien rozpoc# roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ethzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgii, materiatow
lub urzdzenr uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyalryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagn&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaaj
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robogglatbbowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévle ev warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewejrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwamidzprzez layniera/Kierownika projektu. Ridnice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&doo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowsiduwazane za wlasrigé Zamawiajcego. Wykonawca zoboygany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajcym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysékdwoty, o ktén nalery zwiekszy cere
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkorgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo
robot, Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygee
proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatow jak réwnigz odpowiednigwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegomdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédel miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentszed rozpocgciem eksploatacjirédtia.

Wykonawca przedstawi kgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentac zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigizwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatdw, dziemwy i inne jakie oka si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowygdla wykorzystane do robét lub odwiezione na odkltadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyteayuzyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezAyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatéw do innych robét, e dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychigriatéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiauozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomniyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigp 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie taym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych
przez Irryniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by p&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane maitedo czasu gdydula one uyte do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe: i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabéteriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytwdrni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizat)it,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelogda w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zoboazany do aywania jedynie takiego spgiai, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien kfyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aimgcii robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien lyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiglnjozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouryska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji lizyniera/Kierownika projektu, nie nie by pézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostanzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@odkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéijgrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniachdyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
warunkow mog by¢ dopuszczone przezdyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodficw dokumentagj projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami ltyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysoso wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostanusungte przez Wykonawg na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy ne
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Iryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéiaot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowa ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada@ materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych
oraz inne czynniki wpltywape na rozwaam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kywykonywane przez Wykonawaev czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakixi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oké&¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gpmupcy wykonanie robot zgodnie z dokumentaci
projektovs, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz5¢ 0golmn opisupca:
- organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebdt,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- sposOb zapewnienia bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementdéw robot,
—  system (spos6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
—  sposOb oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wyckganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiditologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisujca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
—  spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhutia wiasciwosci w czasie transportu,
— spos6b i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,
- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdéci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zal@womny jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania
prébek i bada materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robét zestetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam choee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy synierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw&@ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rdiod
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badawczych. Jeli niedocagniccia te lyda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materialtdw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prayedatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolfistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez hyniera/Kierownik projektu &da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeeyply przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcathzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqnzez Wykonawg usuntte lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Keija ich wyniki do
akceptacji lnyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matératv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materialéw powinien udziethu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,¢lizie ocenid zgodnd¢ materialdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobie¢grobki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to laynier/Kierownik projektu
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z dokumentagprojektovs i ST. Maze
réwniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafla pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczswa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéenymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych esazciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polslkg Normg lub
— aproba4 techniczm, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowidholskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt. 1
i ktére spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez ST, kda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rabigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baddeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmyrowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy déadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowuzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietziava
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatsbuego. Zapisy da czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumpeb¢da oznaczone kolejnym numerem gnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robat,

— terminy rozpocgzcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsrh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakadci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przediazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Iyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant
nie jest jednak stranrumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposéb eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn@&i materialdw, orzeczenia o jaia@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lgyudosgpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczasbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xetyl
nazyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obougku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu na fmie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z egtcécia wymagan do celu miesicznej pfatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugaosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdiulinii
osiowe;j.

Jeli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugdé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mad by¢ obmierzone wagowo ¢bla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@mmi

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglizenia wagowe odpowiad@e odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposOb aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robotakee w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblic lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdyg< dolczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylerem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu. Odbior robét zanikejych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwania og6inego pagiu robét. Odbioru robét
dokonuje Irtynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidreldzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaobndi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.



[ST-00 | Budowa kanalizacji deszczowej i przepustiswZielone w Czarnej Biatostockigj 15 |

Jaka¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét dokonuje brynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania robét w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotodo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomeém na @mie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbidér ostateczny robdt napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzreepozez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektovy i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdtpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwigcieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenatajektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiégst®o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszomn wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggyo robét jest protokét odbioru ostatecznegadtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgviesli zostala sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyr ew. uzupetiajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidgbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige Ixda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robagpetniagcych wyznaczy komisja.

NoarwN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyahdt zwiazanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym. Odbiér pogwarancyjnyebdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk obmiarow ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowpmdstavy ptatnaci jest wartd¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej kdzie uwzgkdniac wszystkie czynnei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
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- robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w niniejszej specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instyjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniewpii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z p@hiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01

KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa kanalizacji deszczowej i przepustu
w 0s. Zielone w Czarnej Biatostockiej

(ul. Modrzewiowa, Leszczynowa, Kasztanowa,
Akacjowa, Tulipanowa i Kwiatowa)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczné])(S wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zavianych z
budow kanalizacji deszczowej w 0s. Zielone w Czarnejd3imckie;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realig robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z budow kanalizacji
deszczowej w 0s. Zielone w Czarnej Bialostockiejmui:

a) Ul. Modrzewiowa:

- wykopy liniowe w gruncie Kategorii I-11 €CZNE): .......c.coeeiiieiieriee et rree st s e 13,99 ff
- wykopy liniowe w gruncie kategorii lll-1V
(reczne, z wywiezieniem na miejsce statego skiadodegiEE 10 KM): ....ooviviiiieiiie et 541in
- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mechaaitie, z wywiezieniem na tymczasowy odklad 5 km)........ 179,52
- wykopy liniowe w gruncie kategorii lll-1V
(mechanicznie, z wywiezieniem na miejsce state¢sk na odleghe 10 Km): .......cocovviiieienininenieee e 41,86
- umocnienigcian wykopow przy pomocy SzalunkOw SYSteMOWYCH:. ce..coveivcerericiire e emernennnn. 400,52
- umocnienigcian wykopow grodzicami Whijanymi PIONOWO: ...ceceeeeveeveeieiiesee e sieesteeste e st seeeeenes 52,487
- wykopy w gruncie kat. |-l (przywiezienie grunta wymiar z odlegtdci 10 Km): ......cccevveviviieeneene e, 14,53
- zasypanie Wykopowéeznie + MEChaNICZNIE): .......cceveerieescmeermeee et se s 6,76 + 191,27 = 208,03°m
- podsypka pod Kanaty gr. 10 CIM: .....iceeceeieeeeeiiee e eee e steeeeesteeste e momemi e e e e s e en e esaeeneeeseesse e s e e e e s e s 4,48
Sl 0100 153/ 0] = 111 =103 = W | 2 O N o oo P 13,44
- igtofiltry ér. 50 mm wptukiwane w grunt ez ODSYPKI: ....coceeeeeveereeiiiieieeeeee st 42 szt.,
- drena rurowy W dnie WYKOPWI. 100 MM .oveiuiiiiiiiesie ettt cseeee sttt sbe st s e bbb 63,60 m,
= KaNAtY Z 1UF PV C 61 250 MM .ttt eee e bttt et s e e bt bt i 145 e e bbb bt e e e e e benne e 9830
- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznygh600 mm, z pokrywwpustem deSZCZOWYM: ..........cceverruerseeeeaseeeneens 3 szt,,
- studnie rewizyjne z kgéw betonowychdczonych na uszczedlo $r. 1000 MIM: ....covoieeiiiiireerenese e szt.,
- osadnik prefabrykowany cd@ty Sr. 2500 MIM: ....ooiiiiieiieiiciee e seeeese e e e e et eeee e sreees e s e e s e sneesreensenns 1 szt,,
- wyloty kanalizacyjne z betonu, @S DELONU: .........ccueeiiiiiie e s s 0,63 M
- umocnienie dna i skarp rowu brukiem w zaprawieeowej w okolicach WyIOtU: ...............ccememveeerrivereennn 16,32°m
Wopusty:
- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l écznie, na odklad przy Wykopie): .........cooeeceoeiiieneeeeeee 36,74 m
- umocnienigcian wykopow przy pomocy SZaluNKOW SYStEMOWYCH:. cu..cveeruirieiniirieeee e 39,74
- wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce staled@aEk(10 KM): ... e 4,94 m
- ZaSYPANIE WYKOPOWECZINE): ...e.veiveeveereereeitiseestesteesees mmmmmm s eessessessessessesseessessensessessss st esssessessessessesses 31,80°m
- podsypka pod Kanaty gr. 10 CIM: ..ottt ettt sttt es e e meesneesneesreans
- kanaty z rur PVCaczone na WCISK . 200 MIM: ...o.vieeeieeiiiisieeiee s eeemn e e
- wpusty deszczowe betonowre 500 MM, Z 0SAANIKIEM: ..........eeveiees o esee e ereesteesreeseeesseessees e s e seeseeenseenes 3 szt.,

- drena z rur PVCér. 80 mm w otulinie z widkna syntetycznego,

uktadany w wykopie wWzdiukanaliZacCji dESZCZOWE]: ........cc.eevueeuviemmereeerte e eeesees e ste e e st e s e s 89,40 m.
b) Ul. Leszczynowa:
- wykopy liniowe w gruncie Kategorii -1l @LZNE): .........ooiiiiiiiieeee ettt e s e 10,10
- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mechaaitie, z wywiezieniem na tymczasowy odklad 5 km)........ 301,19
- wykopy liniowe w gruncie kategorii lll-1V
(mechanicznie, z wywiezieniem na miejsce stale¢pisk na odleghe 10 Km): ......ccocovviieiinininenecee i 85,68
- umocnienigcian wykopow przy pomocy SzalunkOw SYSteMOWYCH:. ce..cveivcerericiire e emeneennnns 644,31
- umocnienigcian wykopow grodzicami Whijanymi PIONOWO: ...ceceeeveeveerieiieieeseesee e este e st eeeeeenes 50,08%n
- wykopy w gruncie kat. |-l (przywiezienie gruntia wymiar z odlegt@ci 10 Km): ......cccvveeviviieniesee s eceemeens 7,80
- zasypanie wykopowécznie + MEeChaNICZNIE): ........ceveerieisimmeermeeeseeseee st 8,12 + 311,04 = 319,16°m
- podsypka filtracyjna gr. 20 CM: ...c..evveeeeceeere e
- ighofiltry $r. 50 mm wptukiwane w grunt Bez ODSYPKI: ...cceeceereeverieeriiieereeseere et .
- drena rurowy W dnie WYKOPWI. Z00 MM .oveiiiiiieitiitesieee st memse st esee et sre b b ss e e s s s seesresreeneas 216,10 m,

= KANAMY Z TUF PV C Br. 315 MM ittt eee ettt et e e bt bt i 12t b bt b e ene e renne e 3100
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= Kanaly Z rur PV C @F. 250 MM ..oviiieiieciece e sieeete st msemse s sseesteesteesseessesssesseesseessee s s e e seesaeesneensaenenensesnansnnes 178,60 m
- studnie rewizyjne z kgéw betonowychalczonych na uszczeadlo §r. 2000 MM: ..o.veeveeveevecieesee e 4 szt.,
- osadnik prefabrykowany clgty 1. 2000 MM ...c.ooiiiiiiieee e e sttt se e sbe b1 e e b e b e eneen 1 szt,,
- wyloty kanalizacyjne z betonu, @EJSE DEIONU: .........ooiiiiiiiie it e e 0,52 i

- umocnienie dna i skarp rowu brukiem w zaprawiaeowej w okolicach WyIOtU: ............cooveecmieeieeieiienen, 14,199
Wpusty:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l écznie, na odktad przy Wykopie): .........cooeeecenienieenienieee e 116,83 m
- umocnienigcian wykopOw przy pomocy SZalunNKOw SYStEMOWYCH.. o ...ecvveiie et o e e 110,56 M

- wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce staled@OEK(10 KM): ....oceeiieiierie et e eee et sre e eee s 17,58 m
- ZaSYPaNi€ WYKOPOWECZNIE): .......eeueiuveieeeireesteesteesess wmmmmm esseesseesssaseesssessesssesssessseesssmmmmmsseesseessesssessessnes 99,26°’m

R 0100 15/ o1 W o Yo Lo Sz T o YA |t IO o S 731 M

- kanaly z rur PVCdczone na wcisk ér. 200 Mm: ......cccvevvvveeveseennenn 46,10 m,

- wpusty deszczowe betonowre 500 MM, Z OSAANIKIEM: ............oeiueimmmmmneee ettt e e eenns 12 szt.,

- drena z rur PVCér. 80 mm w otulinie z widkna syntetycznego,
uktadany w wykopie wzdiukanaliZacCji AESZCZOWE]: ......cc.eoiueiuiieicer ettt e e 172,50 m.

¢) Ul. Kasztanowa:

- wykopy liniowe w gruncie Kategorii I-1l €CZNE): ......ccueeueeie et seese e e e s s e st memme e 5,94 i)

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mechagite, z wywiezieniem na tymczasowy odkiad 5 kmy)........ 299,88 M

- umochnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych..... ..501,38m

- zasypanie wykopowdcznie + MEeChaNICZNIE): .......cccveveeveeecmmemieeseeeeie e e seeseee e 2’6+ 265 99 271,26%n
01010 1S/ o1 W o Lo Lo Tz T Fo YA |t 0 o S 17,14 fn

= KANAIY Z TUF PV C BF. 315 MM .ottt meme ettt et b it £ bbb bt e n e nn e 108,80 m
= KANAIY Z TUF PV C BF. 250 MM ..ottt ceemee sttt e b e bt b et e i 454411 £ et e b e et e s b b sbe b e 3610

- studnie rewizyjne z kgéw betonowychaczonych na uszczedlo $r. 1000 MM ....oviierveiiirrienienee e 3 szt.,
Wopusty:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l écznie, na odktad przy Wykopie): .........cooeeecerieniieenienieee e 271,97 m
- umochnienigcian wykopOw przy pomocy SZaluNKOW SYStEMOWYCH.. w..vvivveiie e e e e 330,007

- wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce staled@oEK(10 KM): ...cceeiieiieiieseeee e e ee et eee s 33,28 m
- ZaSYPaNi€ WYKOPOWECZNIE): .......eeueiureieeeireesteesteestess wmmmmm esseesseesssaseesssessesssesnsessseessemmmmmsseesseessessssasessnes 238,69m
01010 1S/ o1 W o Lo Lo 2= T o YA |t 0 o S 14,66 i

- kanaly z rur PVCdczone na wcisk r. 200 mMm: ......cccvevvveeeveneennenn 106,1 m,
- wpusty deszczowe betonowre 500 MM, Z OSAANIKIEM: ...........eoeiurimmmmmn ettt s 18 szt.

d) UL. Tulipanowa:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mecharite, z wywiezieniem na tymczasowy odktad 5 km) ........ 103,83

- umocnienigcian wykopow przy pomocy szalunkéw systemowych....

- zasypanie WykopOow (mechaniCzni€): .......cceeceeeveeresieseeseesieseeniens

R 0100 15/ o1 G W o Lo Lo 1= T o YA |t IO o 5,96 m

= Kanaly Z rUr PV C @r. 250 MM ..oviiiiiiecec e ceee st mesmeeessee e steesseeseseesaeesaeessee s s s e e s e sae e steensenneeenaesneesnens 46190

- studnie rewizyjne z kgéw betonowychalczonych na uszczeadlo §r. 2000 MM: ..o.veeveeieeciceeseee e e 2 szt.,

Wpusty:

- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l écznie, na odktad przy WyKopie): .........c.oooeeeneniieenieneee e 40,11 m

- umocnienigician wykopow przy pomocy SZalunkOW SYStEMOWYCH:. ...........cveeveererrreereereeeesees e ereennennees 31,6170

- wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce staled@ask(10 KM): ... e 574 m

- ZASYPANIE WYKOPOWECZINE): ..e.veeueeueertereestenteeseessessesmmmmmm s sessessesseeseessessessessssssessnssss et sessessessessessesnsensessensesses 34,37, m

B 0100 15/ o1 G W o Yo Lo 1= T o YA |t IO o 1,94 i

- kanaly z rur PVCaczone na WCISK . 200 MM ....eiiiieeirciee e eeeseestessemeseseessteeseeeestessessneesseesseessesmommmmm s eesseens 10,40 m,

- wpusty deszczowe betonodre 500 mm, Z 0SAANIKIEM: ..........eevreee o e eeeeereesneesreeseesseesseeseees e sreessesnseens 4 szt.
e) Ul. Kwiatowa:

- wykopy liniowe w gruncie Kategorii I-1l €CZNE): ......ccveueeieiie e seeseeseere e e s e saee s e s te et e memme e 5,94 rf)

- wykopy liniowe w gruncie kategorii I-ll (mecharite, z wywiezieniem na tymczasowy odktad 5 km) ........ 62,25 M

- umocnienigcian wykopow przy pomocy SzalunkOw SYStEMOWYCH:. weu..coveiveerierieieerie e .. 114,84t

- zasypanie WykopOwdeznie + MEChANICZNIE): ........ccceiviueeuemememeesesie e seeeeesbe e et se e momenen 5 28 + 55 34 60,62°m

e 0 L0Te LSy o1 W aJo o [ ST Fo YA o |t 0 o USRS 3,80

= KANAIY Z TUF PV C BF. 250 MM ..ottt meemee sttt sb et e e a e bt bt e e i 541118 b et e e b e bbb e 30,90
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- studnie rewizyjne z knéw betonowychalczonych na uszczedlo §r. 2000 MIM: ....covvvveeieeree s e 1 szt,,
Wopusty:
- wykopy liniowe w gruncie kategorii |-l écznie, na odklad przy Wykopie): .........cooeeceeeienienie e, 168,39 m
- umocnienigcian wykopow przy pomocy SZalunNKOW SYStEMOWYCH:. ce..cveveuiriiririirie et 220,10
- wywiezienie nadmiaru gruntu na miejsce staled@oEk(10 KM): ..o e 20,61, m
- ZaSYPANIE WYKOPOWECZINE): ....veiveeeeeieeiriestiesesstesses mmmmmm e sessessessesssessensessessesssssss o sssessessensessesseens 147,78m
B 1010 RSy o] W oJolo S T Pt YA | Gt 0o 1 USRS 9,88 1h
- kanaly z rur PVCdczone na wcisk ér. 200 MM: ......ccceeevvveecenenninns 76,30 m,
- wpusty deszczowe betonodre 500 mm, Z 0SAANIKIEM: ..........eeiueiee s e ee e ete e esaeeeesreesseeesees e e eseeereesseens 10 szt.
f) Poglkebienie rowu:

- pogkbienie rowdw odwadniagych (ecznie),

z wywiezieniem gruntu na miejsce statego skladadagiEe 10 KM: .......cooviiiiiiiiniiciees e 268,80°m
- umocnienie SKarp roOWOW Za POMAEBSZIY: ........oueueeuireerurrersesteestesaaasssesessesessessessassssessessssssssssssmmmsessesessessens 1372'm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zawarte zostaty w ST- 00 ,Wymamagbine." pkt. 1.4
1.4.1 Kanalizacja sanitarna - gikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzaniakow sanitarnych.
Kanalizacja deszczowa - &ikanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzaniekéw deszczowych.
1.4.2.Kanaly:
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona @aifacyjnego odprowadzanieiekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony goosehdzanidgciekow opadowych.
1.4.2.3. Kanalt sanitarny - kanat przeznaczony gwawladzanidgciekéw sanitarnych.
1.4.2.4. Przykanalik - kanat przeznaczony dagrenia wpustu deszczowego z sidGinalizacji deszczowe;.
1.4.2.5. Przyicze - kanat przeznaczony do padienia pierwszej studni (budynku) na terenie prgywatz sieci sanitara.
1.4.2.6. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deraiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.7. Kolektor glowny - kanat przeznaczony demmiasciekdw z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych i odprozeada ich do
odbiornika.

1.4.2.8. Kanat przetazowy - kanat zamitpio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej nz 1,0 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona adirddoi prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu amig] na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonacdenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@alizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy udliaviajacy
wytracenie nadmiaru energiiciekow, spltywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwiazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem ddworu wiazowego, spetriap funkcje
studzienki pajczeniowej lub przelotowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnakaaale przetazowym przeznaczona do kontroli i ftwe] eksploatacii
kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonaadrehia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w
jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracagpochylrg i zagkbienie dna umdiwiajace wytacenie nadmiaru energii
sciekow sptywajcych z wyej polazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotciekéw - element na Kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wgej zamknitych przewoddw kanalizacyjnych z ruaeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod cinieniem, przeznaczonych do przeplysgiekow pod przeszkacha trasie kanatu.
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlanysieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowet@ayaania czsci sciekow
opadowych i zredukowania maksymalneg@retia przeptywu.

1.4.3.12. PrzepompownigiekOw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczesdrenia
techniczne, przeznaczone do przepompowyw@iekow z poziomu Bszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - atizenie do odbiorgciekéw opadowych, splywajych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4.Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeh@ksploatacyjnych. Wysoké
komory roboczej jest to odlegibpomiedzy rzdns dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmgyha studzienki
lub komory, a redna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchziemi, przeznaczony do #eja obstugi do komory
robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komonyyta przykrywajca komoe roboca.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemeneliwny lub z tworzyw sztucznych przeznaczony doykgcia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, uitioviajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w nimekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgrkanalizacyjnej porgdzy kinet asciara komory roboczej.

1.4.5.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
ST-00 “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce rob6t
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST-00 “Wymagania ogdéine” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarST-00 “Wymagania ogolne
pkt. 2.
Stosowa nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnistava 0 wyrobach budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury PCV
Rury PVC, zgodne PN-EN 13598-1:2005 [21].
2.2.2.Rury kamionkowe
Rury kamionkowe, zgodne z PN-EN 295 [4]stosowane gtéwnie do budowy przykanalikow.
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”
Rury osrednicy, zgodne z BN-86/8971-06.01 [17].
2.2.4 Ruryzeliwne kielichowe @inieniowe
Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe, zgodne z PN-H-74101 [15].
2.2.5.Rury zzywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanymCFGRP, zgodne z PN-EN 1115 [5].
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (pougj wegcia kanatéw) powinna liywykonana z:
— kregéw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5],
— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanaggdmvnym i kanatami dolotowymi oraz drabipktazows, zgodna z
aprobad technicza nadan przez jednostkupowaniong do ich wydawania [30],

— rury z PE lub PP odpowiadag wymaganiom PN-B-10729:1999 [22].

Komora robocza po#gj wefcia kanatlow powinna ldywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelgsykB 25;
W-4, M-100 odpowiadafego wymaganiom [17], tworzyw sztucznych wg. [22, alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

! CFW:-Continuous filament winding
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2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§wykonany z:
— kregow betonowych lubelbetowych grednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],
— rur z PE lub PP zgodnie z PN-B-10729:1999 [22],
- rur CFW-GRP arednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 [5].

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje gijako monolit z betonu hydrotechnicznego o éeiaosciach podanych w pkt. 2.3.1. lub z
tworzyw sztucznych wg. [22].

2.3.4.Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wlazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadage wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpdisigi,
- wlazyzeliwne typu lekkiego odpowiadge wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane poza kerpusogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadaie wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Studzienkisciekowe
2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].
2.4.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane, prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokai 30 cm lub 60 cm, z
betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [24].

2.4.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny iy wykonane z betonu wibrowanego klasy 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubagé¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20
zbrojonego stalStOS.

2.4.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadeuba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy C 12/15.
2.4.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mie by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043PN-EN 12620 [6].

2.4.7.Materialy izolacyjne

Do izolowania betonowycktianek czotowych naly stosowa materiaty wskazane w dokumentacji projektowej ®ib
posiadajce aprobattechniczn oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIiM [31],
— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [25]
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [27],
- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzdgwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgdazyniera.

2.6. Skladowanie materiatow
2.6.1.Rury kanatowe

Wymagania ogdéine

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycii leacej jedno - lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojace;.

Powierzchnia sktadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenigmdsl opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pieravszarstve rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podkiadach drewnianych nale ukltada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkbi gatunkdéw w sposob zapewniey
stateczné& oraz umaliwiajacy dostp do poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury polichlorowinylowe utwardzane PVC — U
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Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powi by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem
promieni stonecznych. Disze magazynowanie rur i ksztaltek powinne astbywa& w pomieszczeniach zamkhich lub
zadaszonych. Rury pakietowane aglemagazynowaw 2 — 3 warstwach o maksymalnej wys@icsterty 2,0 m, pod warunkiem
ze listwy drewniane pakietu gornegedb spoczywaty na listwach drewnianych pakietu dolnego

Sktadowanie rur nie pakietowanych: rury powinny mktadane na réwnym podie na podkitadkach i przektadkach
drewnianych o wymiarach jak przy transporcie. Nielne skiadowé rur cigzszych na rurachzéjszych. Szerokd stosu
sktadowanych rur natg ograniczéa wspornikami pionowymi z drewna. Rury nalesktadowd kielichami naprzemianlegle.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna pezeié 30°C.

2.6.2.Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemm,nacisk kegéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wi@@ sktadowania nie powinna przekracZa8 m. Skladowanie
powinno umdaliwia¢ dostp do poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedynckyetpow.

2.6.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna me by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzetwardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposob upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly
powinny by ulozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stos#ih@ryzmach.
Jednostki tadunkowe magby¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachacanej wysokéci nie
przekraczajcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalysoka¢ stosOw i pryzm nie powinna przekra€za2 m.

2.6.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzighggh korodujco. Wiazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianpavipy¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mady¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokoi maksimum
15m.

2.6.6.Kruszywo
Kruszywo nalgy skladow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposdb zabezpiecaey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZAET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w ST-00 “Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agf sii mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych lub podsgbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w ST-00 “Wymagania ogélnekpdn
4.2. Transport rur kanatowych

Warunki ogoélne:
Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob

zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomegiw srodka transportu, z wykiem rur betonowych o stosunku
$rednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej ni 1,0, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przesne w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przztaiem pod wplywem sit
bezwtadnéci wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstviea maze przewysza $cian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ¥gj niz 2 m).

Pierwsz warstw rur kielichowych nalgy uktad& na podktadach drewnianych,$zaoszczegéine warstwy w miejscach
stykania si wyrobow naley przektadé materiatem wgcidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Z uwagdi na specyficzne wieiwosci rur z PVC — U naley przy transporcie zachowaastpujace wymagania:

- przewoéz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny silbywa przy temperach powietrza w przedziale od €do +36 C;

szczeg6la ostrancéé przy transporcie i przetadunku rur nglezachowa przy temperaturze®0C i nizszej z uwagi na
kruchas¢ materiatu rur w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych rury nie aalzuca,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie pamyinny by ukladane na rownym podie na podktadkach drewnianych
0 szerokéci co najmniej 10 cm i gruloi co najmniej 2,5 cm — wonych prostopadle do osi rury zabezpieczone prze
zarysowaniem przez padenie tektury falistej i desek podntauchy spinajce bocznesciany skrzyi samochodowych;
zabezpieczenie przed przesuwaniemdsiinej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkéw i klinbw drewnianych; na
platformie samochodu rury powinnyz&& kielichami naprzemianlegle; na rurach nie wolreprozé innych materiatow,

- rury PVC -U zar6éwno w odcinkach prostych jak i wagach nie mog by¢ rzucane i przeggane po podial, lecz musz by¢
przenoszone,

- bezpieczny i prawidtowy transport to przede wszpstodparcie tadunku na catej dhégp odpowiednie jego zabezpieczenie
przed przemieszczanieng si

- w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi stosowé liny migkkie np. nylonowe, bawetniano — konopne czy z tyaz
sztucznych; nie wolno stosodin tancuchdéw metalowych.

4.3. Transport kregéw

Transport kggéw powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadlparycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemyrh elementow, Wykonawca dokona ich usztywnigniez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy luhyioh odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 m i wkszych nalégy wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodaaprykatu.

4.4, Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna me by przewaona dowolnymérodkami transportu w jednostkach tadunkowych laeiua.
Jednostki tadunkowe nale uktada& na srodkach transportu samochodowego w jednej warst@egly transportowane luzem
nalezy uktada na srodkach przewozowycKcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstav powierzchnisrodka
transportu. Wysok tadunku nie powinna przekraézaerysokaci burt. Cegly luzem magby¢ przewaonesrodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinekdidiaék i wyladunek ceglty w jednostkach tadunkowychwvipien sg
odbywa& mechanicznie za pomparzadzer wyposaonych w ospra kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw przewonych luzem powinien odbywaie recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wlkazéw kanatowych

Wilazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposOb zabezpieczony przec
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego nglektada na paletach po 10 sztacky
tadma stalova,.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przec
przesuwaniem sipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeekie srodki transportowe, ktore nie spowogligegregacii
sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszezemeszanki i obrenia temperatury przekracazegj granie okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w spos6b zabezpiegzaje przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinn§ byodne z BN-88/6731-08 [20].

4.10. Transport stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 “Wgania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

W przypadku niedostatecznej sitb reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomse (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow idetine przekze Inzynierowi.
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale

- zapoznda sie z planem sytuacyjno-wysckmwym i naniesionymi na nim konturami i wymiararigtniepcych i
projektowanych urmzenr, budynkéw i budowli, wynikami badageotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projekiyaia
nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwal@ozenie w terenie pdenia wszystkich charakterystycznych
punktow przekroju podiinego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopoéw jakhasypéw, polzenia ich osi
geometrycznych, szerod@ korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopdéw, zarysy skarp , punktow ich przeta z
powierzchnia terenu. Do wyznaczania zarysOw rolinaych postugiwé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator; jak i prostymi przyadami - poziomica, tata mierniczasmaa itp.

— przygotowd i oczysci¢ teren poprzez: osuszenie i odwodnienie pasa temarkiérym roboty ziemnegtla wykonywane,

—  Urzadzi¢ przejazdy tymczasowe.

5.3. Roboty ziemne

Na terenach niezabudowanych i przy braku kalicego uzbrojenia podziemnego wykopy aglerykona jako wykopy
szerokoprzestrzenne skarpowe, w przeciwnym wypadkeity wykon& je jako wykopy wisko przestrzenne budowane. Metody
wykonania robét - wykopu €eznie lub mechanicznie) powinny dglostosowane do gidokasci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako
zapas potrzebny na umocniedigian i uszczelnienie stykOw. Umocnienieian naley prowadzé w miak jego gebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawcna odktad lub sktadowany obok wykopu w sposob
niezagraajacy bezpieczgstwu (urobek sktadowany po jednej stronie wykopupdiegtagci minimum 1,0 m od kragdzi klina
odtamu wykopu).

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogrpaojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 28gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostawionej warstwy 0,20 m
gruntu powinno b§ wykonane bezpoednio przed ulzeniem przewodow rurowych. Zdje tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony zynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinn byykonane od 0,10 do 0,15 negliej od projektowanego poziomu dna.

W przypadku rob6t wykonywanych w wykopig@anach pionowych waszych ni 1,0 m nalgy stosowa zabezpieczenigian.

Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowysciany wykopu powinna liydostosowana dgednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniwcbatgdw do wykopu, szeroké wykopu nie mae by zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask@myyvanego wykopu, krzyjace sé lub biegace réwnolegle z wykopem
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pgtedwieszone w sposéb zapewatyj ich eksploatacje.
Wykopy w pobliu kolidujacego uzbrojenia natg wykonywa recznie.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych madm jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtp podige naley wykona z warstwy tlucznia lutzwiru z
piaskiem o grubgi od 15 do 20 crmgkznie z ulgonymi siczkami odwadniagymi. Dla przewoddw érednicy powyej 0,50 m,
na warstwie odwadnigjej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentaopjektovy lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangmyich zbite ity naley wykon& podiaze z pospoikizwiru lub tlucznia o
grubadci od 15 do 20 cm. Dla przewodow épednicy powyej 0,50 m naley wykona fundament betonowy zgodnie z
dokumentagj projektova lub ST.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnycheayalpozostawé warstwe gruntu ponad zaione rzdne
wykopu o grubéci co najmniej; przy pracy spycharki, zgarniarkkdparki wielonaczyniowej 15 cm, przy pracy koparkam
jednonaczyniowymi 20 cm. Odchylenia grétiowarstwy nie powinno przekragza/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwgruntu naley usuré¢ sposobem ecznym lub mechanicznym, zapewa@jm uzyskanie
wymaganej dokfadrsoi wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lubzeitiem przewodu.

Zagzszczenie podia powinno wynosils > 0,95.

5.5. Roboty montaowe

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gtbokas¢ posadowienia rurogiju powinny spetnia
ponizsze warunki:
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— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewatbpuszczalne minimalnegotkasci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mog@ by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw dgrednicy do 0,4 m — 2 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych 940 (wyjatkowo dopuszczasspadek 0,560).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP i ceramicznych 3 m/s, dal rur PVC-U 7 m/$,dia rurzelbetowych 5 m/s).
— gicbokas¢ posadowienia powinna wynésiw zalenosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 zgodnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczitoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatu na kKmdéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewiaien
mazliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potgych przy tym kanale.

5.5.1Rury kanatowe — warunki ogélne

Rury kanatowe typu ,Wipro” uklada eizgodnie z ,Tymczasayinstrukch projektowania i budowy przewoddéw
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].

Rury utazone w wykopie na znacznychelgbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie abene, w celu zwgdkszenia
wytrzymataci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentgpjojektove.

Poszczeg6lne utone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierérguiku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita péeémia do czasu wykonania uszczelnieriazy.

Uszczelnienia gkzy rur kanatowych mima wykong:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymraypadku stosowania rur kamionkowygehkdnicy 0,20 m,
— zapraw, cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lizgbetowymi w przypadku uszczelniania rur

betonowych @rednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi pigcieniami gumowymi lub wedtug rozwdan indywidualnych zaakceptowanych przezyimera w
przypadku stosowania rur ,Wipro”,

— sznurem konopnym i falialuminiows przy stosowaniu rureliwnych kielichowych dnieniowychsrednicy od 0,2 do1,0 m.

Pohczenia kanatéw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanadyealnicy do 0,3 m mima hczy¢ na
wpust lub poprzez studziegikryta - slepa).

Kat zawarty mgdzy osiami kanatéw doplywowego i odptywowego - zbirego powinien zawie¢asie w granicach od 45
do 90.

Rury naley uktada& w temperaturze povrgj O C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§watemperaturze nie
mniejszej ni +8 C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegads przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Rury kanatowe PVC-U

- Przewody z rur PVC-U mima ukltada przy temperaturze powietrza od G do +36C, jednak z uwagi na znacgn
rozszerzaln& i krucha¢ tworzywa (w niskich temperaturach) gpotenia rur PVC-U jak i inne prace mamiae naley
wykonywat w temperaturze od 6.

- Reczny transport do wetrza wykopu jak i opuszczanie catego rusgoi mazze mig€ miejsce dasrednicy 280 mm. Powgj
ww. srednic zachodzi konieczébuzywania uradzeh dzwigowych i uktadanie poszczegdlnych odcinkéw ruggéiv na dnie
wykopu. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopezpawrdci uwag; na widoczné oznakowania granicy wsuia
bosych kacow rur w kielich, gdy istnieje niebezpiecastwo wysunicia sk kielichow i rozhczenia przewodu. Opuszczanie
catych rurocigéw do wykopu jest uwarunkowane utrzymaniemvesigranicach dopuszczalnej strzatki ¢gipn z uwagi na
wytrzymalai¢ rur. Wielkdici graniczne podane, przez producentow rur.

- Ukladanie pojedynczych rur na dnie wykopu z upri@rzygotowanym podi@m i wyprofilowaniem, ma zastosowanie dla
srednic powyej 160-225 mm. Ukfadanie przewodu powinno skdasia z: wstpnego rozmieszczania rur na dnie wykopu;
kolejnym wykonywaniu zicz — rura kielicha (do ktorej jest wciskany bosyiko nastpnej rury) powinna by uprzednio
zestabilizowana przez wykonanie obsypki (warstwyraenej na wysokd 30 cm ponad wierzch przewodu z wo#eniem
odcinkéw pohczen rur). Osie 4czonych odcinkéw rur musgzznajdowa sk na jednej prostej, co nale uregulowa
odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

- Ztacza kielichowe na wcisk mady¢ wykonywane w wykopie wzetinie na powierzchni terenu. Retenie to dokonuje i
przez wprowadzenie bosegonka jednej rury lub ksztattki do winza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewtre kielicha
na calym jego obwodzie znajduje sigkbienie, w ktorym umieszczaesgumowy piefcien uszczelniajicy o specjalnym
przekroju. Dla rur kanalizacyjnych ze wedll na geomettirowka kielicha wysipuja réznego rodzaju uszczelki (piefenie
uszczelniajce). S to uszczelki wargowe wykonane z gumy typu EPDM.

5.5.3.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw z rur PCV — U nale
przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do wpustu bocznego
w kanale lub do syfonu przy padkeniach do kanatu ogélnosptawnego),
— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinierynesi 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalikowe n
dtuzszych nk 12 m mana stosowasrednic: 0,15 m),
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— dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studziemwizyjnej pohczeniowej nie
powinna przekracza24 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu paoby¢ wykonane za poednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytgw. slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wyn@sbd min. 200 do max. 40060 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25040 nalezy
stosowad rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendsgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinng loyykonane poddtem min. 48, max. 96 (optymalnym 66),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigriticzeniovs nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku przykanalika
nad podtog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku komndci wiaczenia przykanalika na wysalad wigkszej
nalezy stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgnarpozascianky studzienki,

- wihaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zlzego poprzez wpusty boczne powinny lygytuowane w odlegioi
min. 1,0 m od siebie.

5.5.4.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, piazy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych pgle
przestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpdnich odlegiéciach (max. 50 m
przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m péegdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku (lub spadku)dhan

— studzienki patczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach naléaczy¢ os w 0s (w studzienkach krytych),

— studzienki nalgy wykonywa& na uprzednio wzmocnionym (warstvitucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsinw trudnych warunkach gruntowych
(przy wystpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmacnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanaldw w studzience przekracza 0,50 lerynatosowa studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataétednicy powyej 0,40 m powinny mieprzelew o ksztalcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomsdsdzienki zlokalizowane na kanataclirednicy do 0,40 m wtznie
powinny mie€ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgnarstudzienki. Rénica poziomow przy tym rozaianiu nie
powinna przekracza4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, agaeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7,)§28], a ponadto w “Katalogu powtarzalnych elend@ntdrogowych”
opracowanym przez “Transprojekt” Warszawa [25].

Studzienki rewizyjne sktadagic z nastpujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wlazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndigvysokd¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichetkr gebokas¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie ptgwaapewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej
mniejsz niz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeziany komory naley obudowa i uszczelni materialem plastycznym ustalonym w
dokumentac;ji projektowe;j.

Komin wlazowy powinien b§wykonany z kggéw betonowych lutielbetowych csrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08
[20]. Posadowienie komina nalewykon& na plyciezelbetowej przagriowej (lub rzadziej na kgu stakowym) w takim miejscu,
aby pokrywa wtazu znajdowata;siad spocznikiem o najgkiszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bémmnio na komorze roboczej nate
umiescic¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalsy wykona na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowgkinet,.

Kineta w dolnej cgci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj zgodny z przekrojem
kanatu, a powsej przedtdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kaaty zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mieksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natsinia przypadku zmiangrednicy kanatu powinna
ona stanowdi przejcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno miespadek co najmniej%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmgdejscach naganych na obeaizenia dynamiczne)powinny ndie
wiaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzna stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01
[10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniei bynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéteach gérna kragdz
whazu powinna znajdowéassie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego haimontowéa mijankowo stopnie ztazowe w dwéchkedach,

w odlegtdciach pionowych 0,30 m i w odlegi poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.5.Studzienkiciekowe
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Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i placéw, powinny &y wpustem
ulicznymzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyAosi
— glebokai¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylorzykanalika 1,6 m (wygjkowo - min. 1,20 m i max. 2,05 m),
— glebokas¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinienchysytuowany od
0,5 do 1 cm pouegj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozz@ania drogowego.

Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzatone jest przede wszystkim od wielkd odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku podhiego. Naley przyjmowa, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 m
nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu patdiym scieku do 3%o0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien
wynost od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczaprzy kravgznikach prostych w odlegioi minimum 2,0 m od
zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezpw@ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajaé sig 0,5 cm poniej
poziomu warstwyicieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanalu za peednictwem studzienki rewizyjnej pokeniowej, studzienki
krytej (tzw.slepej) lub wyjtkowo za pomagwpustu bocznego.

Wpustdéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz&d zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si
w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustoéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istnieymi urzdzeniami
podziemnymi, m#na studzienk sciekowg wyptyci¢c do min. 0,60 m nie stosigj osadnika. Osadnik natomiast powiniert by
ustawiony poza kolizyjnym usgzeniem i palczony przykanalikiem ze studzieplak rownie z kanatem zbiorczym. Odlegib
osadnika od kragznika jezdni nie powinna przekra€za,0 m.

5.5.6.1zolacje

Rury betonowe felbetowe ayte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzzgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogdapnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytathniki Budowlanej
w 1986 1. [23].

Studzienki zabezpiecza §irzez posmarowanie z zeatnz izolach bitumiczn.

Dopuszcza sistosowanie innegirodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezade od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczyprzez zagruntowanie
izolacp asfaltove oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyos@wvanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodndc¢ i bardzo day przedziat natzenia czynnika agres;ji)
sposbb zabezpieczenia rur przed kard¥ykonawca uzgodni z #ynierem.

5.6. Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie

Przed zasypaniem dno wykopu aglesuszy i oczysci¢ z resztek materiatdw pozostatych po moata

Gruba¢ warstwy ochronnej ponad wierzch rury powinna wygognimum 0,25 m.

Zasypywanie rur w wykopie nale prowadzt warstwami grubg&i 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dy
rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Waklazag;szczenia powinien wyndsminimum 0,98.

Zastosowany sposob zmgczenia zasypki wykopow nie powinien oddziakwaemnie na stateczéb budynkow i
innych budowli oraz istniegego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualnedgzkapowiadéa bedzie Wykonawca.

Na odcinkach gdzie wygtuje grunt gliniasty nal& go wymiené na grunt piaszczysty, na pozostatych odcinkacimao
uzy¢ gruntu rodzimego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
— badania materiatéw do betonu i zapraw i ustacept,
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu (aprobaty technicoeetyfikaty zgodnéci,
deklaracje zgodrigoi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawmy[29].
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzbnyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Iryniera.
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W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kgnych zaléonych taw celowniczych w nawgdaniu do podanych stalych punktéw wysétiowych z
doktadndacia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniema,wod
— badanie i pomiary szero$a, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy pogkoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektovs zalazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowsoi uszczelniania przewodéw,
— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studzierigiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykae powinno wynosiwiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnotyicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubéei warstwy podiaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokoi warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylesikegidici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraéza5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie wi@ipno przekracza-5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowaneglkp (przy zwgkszonym spadku),

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okkeny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§zgodny z pkt. 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinnydwykonane z doktadioia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 “Wyanigogoéine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 “Wyanagogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendapjojektova, ST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg @ktaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega;
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
- wykonane studzienkciekowe,
- wykonana izolacja,
— zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umdwviajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego pgpti robot.
Diugai¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w ST-00 “Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obgmu
— oznakowanie robdt,
— dostaw materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,



[ST-01 |

Budowa kanalizacji deszczowej w os. Zielone w Czigiatostockie] 31 |

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umogn@mnscian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podi@ i fundamentu,

- wykonanie gczkow,
— utozenie przykanalikow i studziengkiekowych,

— wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eezehni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, st@nie jakdcia.

2. PN-EN197-1:2002 Cement.§&1: Skiad, wymagania i kryteria zgodobddotycace cementu powszechnegyiku.

3. PN-EN 206-1:2000  Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnis.

4.  PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkoweh fmohczenia w sieci dredawej i kanalizacyjne;.

5.  PN-EN 14364:2007  Systemy przewoddw rurowychwarzyw sztucznych do @iieniowego i bezénieniowego
odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne twwa sztuczne wzmocnione wioknem
szklanym (GRP), na bazie nienasycangyicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksdd i
polaczen.

6. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma dstasowa przyszidciowych. Tymczasowo nalg stosowa
norme PN-B-06712 [10]).

7. PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitunyicz i powierzchniowych utrwatestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych dichu (Norma do zastosofva
przyszigciowych. Tymczasowo nafg stosowa normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12]).

8. PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wiazbwWéymagania, znakowanie, badania i ocena zgailno

9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly.

10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywanane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka.

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych.

13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramicznghOanalizacyjne.

14. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypehiagtpgowany na gaco.

15. PN-H-74101:1984  Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych.

16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

17. BN-86/8971-06.00 Rury bezaieniowe. Kielichowe rury betonoweélbetowe ,Wipro”.

18. BN-83/8971-06.02 Rury bezaieniowe. Rury betonowezelbetowe.

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z bet#&inggi betonowe #elbetowe.

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

21. PN-EN 13598-1:2005Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychpddziemnej bezénieniowej kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poliécbk winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) - Cgc¢ 1. Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczyalaz z plytkimi
studzienkami inspekcyjnymi.

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kaaaljjne.

10.2. Inne dokumenty

23. ,Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytathhiki Budowlanej” -
Warszawa 1986 r.
24. Katalog budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgt¢zeniowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980).
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980).
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég gukziernik 1983).
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowssrednicy 50 cm; wysolki 30 lub 60 cm.

25. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowychraiisprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

26. ,Tymczasowa instrukcja projektowania i budowszgwodoéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Tedi
Komunalnej”, 1978 r.

27.  ,Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieaizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceyroe i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doratkzgyrocesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. stséavy” - sierpié 1984 r.

28. ,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaabddwlanych” ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

29. ,Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid@2@. w sprawie sposobow deklarowania zgédnayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlathlym” (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

30. ,Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania” (Dz. U. nr 249, poz. 2497



|ST-01 | Budowa kanalizacji deszczowej w os. Zielone w Czigiatostockie] 32 |

31. ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emusjtaltowe.” IBDIM - 1994 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-02

PRZEPUSTY STALOWE ,HEL-COR” POD KORON A DROGI

Budowa kanalizacji deszczowej i przepustu
w 0s. Zielone w Czarnej Biatostockiej
(ul. Modrzewiowa, Leszczynowa, Kasztanowa,
Akacjowa, Tulipanowa i Kwiatowa)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej(Sif'wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zagianych z
wykonywaniem przepustow stalowych ,HEL-COR” w ramddowy kanalizacji deszczowej i przepustu w @slofie w Czarnej
Biatostockiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reafi robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aménych z wykonaniem przepustéw
stalowych spiralnie karbowanych ,HEL-COR” w ramamhdowy kanalizacji deszczowej i przepustu w oslodie w Czarnej
Biatostockiej i obejmu;

- przepust drogowy rurowy @120 cm spiralnie karbowanyHEL-COR na podsypce wspieragcej o gran. 0-20 mm gr.

15 cm oraz podbudowiezwirowej o gran. 0-32 gr. 25 cm; o dluggri 8,53 m, karbowanie 68x13 mm, blacha o gr. 2

mm, zabezpieczenie antykorozyjne powiak cynkowa, jedna zhczka: na dzialce nr 356 (rzeka Czapieléwka)

naprzeciw ul. Modrzewiowej, kilometraz rzeki 9+295,0 m.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaulkdiowego, pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowyck)betowych lub stalowych.

1.4.3. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkd.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid’ 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébjetych niniejsa ST s:
- materialy na fawy fundamentowe — kruszywo,
— materialy izolacyjne,
— rury stalowe spiralnie karbowane HEL-CORrednicy: 60 cm, 80 cm,
— zlaczki dostosowane dwednicy rury,
— podsypka wspieraga o gran. 0 — 20 mm,
— zasypka - kruszywo mrozoodporne rvir, pospétka, mieszankavirowa o gran. 0- 32 mm..

2.6. Materialy na tawy fundamentowe

Czé¢ przelotowa przepustu madposadowione na:
— fawie fundamentowej z mieszankvirowej o gran. 0-32 mm.

2.7. Rury stalowe spiralnie karbowane HEL-COR

Rury HEL-COR stosuje sido budowy przepustéw dla wszystkich klas eki drogowych pod warunkiem zachowania
minimalnego naziomu, ktory oléla sk wg wzoru:
(Srednica / 8) + 20 (cm).

Rury czy st za pomog stalowych ziczek opaskowych. W zaleosci od $rednicy rury stosuje sirézne rodzaje zkzek
Rury HEL-COR produkowane sv standardowych odcinkach 6, 7i 8 m.

Zadana dtugét ustalona zostata przez projektanta. Wszelkie skoggia do skarp wykonywane s producenta dlatego
tez, bardzo wane jest okrédenie w momencie skladania zaméwienia, wszelkitbtrigch parametréw geometrycznych rury,
wielkosci naziomu, klasy obgien, sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Rury HEL-COR produkowanes g blach cynkowanych, alucynkowanych lub pokrytyarstwa polimerovs Trenchcoat
w kregach. Zabezpieczenie antykorozyjne blach odbywawssposéb aigly, a minimalna grubi@ powtoki wynosi 42um.
Dodatkowe zabezpieczenie tzw. ziay system mma uzyské przez pokrycie powierzchni rury warstv200 pm powioki
malarskiej, Via — Coat epoxi lub Trenchcoating. @b sk to u producenta w wytworni.
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2.8. Podsypka wspierajca

Rodzaje kruszyw na podsypkspierajca:
- przepuszczalne, wolne od zbrylezmarzliny, nierownomierne uziarnienie, zagczalne, nieagresywne ph 6 — 8
(najlepiej ok. 7) wolne od elementdw organicznyfchkcja 0 — 20 mm, przewodgp> 10 000 Ohm-cm.

2.9. Zasypka

Rodzaje kruszyw na zasygk
- przepuszczalne, wolne od zbrylezmarzliny, nierownomierne uziarnienie, zagczalne, nieagresywne ph 6 — 8
(najlepiej ok. 7) wolne od elementdw organicznyfchkcja 0 — 32 mm, przewodgp> 10 000 Ohm-cm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu dcianki czotowej powinien wykazasie maozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopéw gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprztu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdpkt. 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podeaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].
Przew6z cementu powinien odbyivasie dostosowanymi do tego celsrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaanigszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekiaymodg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki uzyskanej po
jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nateprzewozé w warunkach chrontych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieeazsgch przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.2. Transport rur

Rury naley przewozt wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diego Rury powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemmized zarysowaniem powtoki antykorozyjnej.
4.2.3.Roztadunek rur i obchodzenie g nimi

Spiralnie karbowane rury ocynkowane przy roztadunigdy nie powinna by zrzucana bezgeoednio ze skrzyni

tadunkowej samochodu lecz powinnaé¢hstoczona lub roztadowanawigiem (przy uyciu zawiesi pasowych) tak, aby
uchront warstwy galwaniczne lub malarskie przed uszkodzeniNaley rowniez uwazaé przy wkiadaniu rury do wykopu
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aby nie uszkodzi jej. Rury o dtugéci ponad 8 m i o diej grubgci scianki powinny by montowane przy ayciu
podwdjnego lub potréjnego zawiesia, w celu urgkid@ nadmiernych napten miejscowych w rurze, ktére mogtoby
uszkodz¢ szew lub spawy.

Zasypk; nalezy sktadowa w pryzmach w odlegkei nie mniejszej i 2,0 m od rury.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00MMMymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub ST,

— czasowego przeienia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekgimentacji projektowej, ST lub wskazdéwek
Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng agodna z ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacii poojek, ST i zaleae Inzyniera. W
szczegoInéri zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
Szerokdé¢ wykopu powinna b§ taka, aby:

— kolumna naziomu znajdaga sé po bokach rury miata réwnidundament jak pod rar

— zapewnt mazliwosé¢ zag;szczania wigciwym sprztem minimum 0,60 m od boku rury,
Nalezy zwrécic uwag: na wiaciwe odprowadzenie wody z wykopu, a w trudnych pegkach stabilizowapodiaze, np. za
pomoa ttucznia (grunty kurzawkowe).

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna lgozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gaibco
najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Wastsvpowinna k¥ usunéta rcznie lub mechanicznie z zastosowaniem
koparki z oprzyrgdowaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentaciji projektowej nie weprzekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

Na budowie naley ocené, czy podige, na ktbrym ma spoczywaura, nie stanowi stabych gruntéw, takich jak
glina, torfy, namuly itp. Obszary w ktérych znajgigie stabe grunty, dajnieréwnomierne podparcie i mpgowodowa
przesungcia rury oraz jej nierbwnomierne osiadanie po fakeniu budowy. Dlatego zenalezy usura¢ materiat o stabej lub
0 nieréwnomiernej nimosci i zasipi¢c go odpowiednio zagzczonym materiatem dgym réwnomierne podparcie.
Przyjmuje st, ze nagnos¢ podiaza powinna wynosi 200 kPa. Przy wyspowaniu stabego podia naley zastosowa
geotekstylia.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nalgy wykona zgodnie z dokumentacjprojektova lub ST. Umocnieniu podlega
dno oraz skarpy rowu.

W zaleznosci od rodzaju materiatuaytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinn@ lagodne z wymaganiami
podanymi w ST D-06.01.01 ,Umocnienie powierzchnicskearp i rowow”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektova i ST.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puztfwv wynosz:
a) r&znice wymiaréw tawy fundamentowej w planie5 cm,
b) réznice rzdnych wierzchu fawyt 2 cm.

Rdznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spktrzenia wody
W przepycie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustéw powinna odpowiadaymaganiom PN-B-
06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élaeych przez:
- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazééazbrojenia,
— zakiadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
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— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PMNE50 [8]. Nie mae ona by
osignicta przez wiksze zuycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalgigaprawdzanie daviadczalne
urabialndci mieszanki betonowej przez prgformowania w warunkach ztbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezeprzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzajych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dergk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej faoby¢ ustalona dowolp metod, doswiadczalr, lub obliczeniowo-déwiadczalr,
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych gdiavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojenmsio
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikéw,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotlafa w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynian catkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 fimieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dend.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywsie wytacznie w betoniarkach przeciwkigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausza by¢ dozowane wagowo z doktadiuia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by¢ wigksza ni 100
% jej pojemnéci roboczej.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondigrétszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nieamodzni¢ sic od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej) wagej niz +
20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ G wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwa, za wyptkiem sytuacji
szczego6lnych, w uzgodnieniu zzimierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno b wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadaT i zgodnie z postanowieniem PN-B-
06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wztéw na przeciciu pretow drutem wizatkowym wyarzonym osrednicy
nie mniejszej i 0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo stosow& spawanie. Zbrojenie musi zachawedoktadne
potozenie w czasie betonowania. Nalestosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw céomerch albo z
materiatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczabs stosowanie podktadek zefiw stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by sprawdzony i zatwierdzony przezymiera.

Sprawdzeniu podlegagj
— $rednice aytych prtow,

— rozstaw petéw - r&znice rozstawu pitéw gidwnych w plytach nie powinny przekra¢Zacm, a w innych elementach 0,5
cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzmi¢ sig od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

— réznice dlugdci pretéw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji
projektowej o w¢cej niz + 5 cm,

— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowanalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno I8y wykonane zgodnie z dokumentacprojektowy i powinno zapewmi Sztywnaé i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposob u#iwiajacy
latwy jego monta i demonta. Przed wypetnieniem mieszanlbetonowd, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby
wykluczy¢ wyciek zaprawy i maiwos¢é znieksztatcé lub odchyléd w wymiarach betonowej konstrukciji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich miesaardtonova powinny by obficie zlewane wodl

5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagqyrojektows i ST oraz powinny

odpowiadé wymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymain, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skfadetdnu, mieszania, zegsgczania, dojrzewania, pighacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszczaesbetonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak wymaga to zgody #Ayniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury *Q@v chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowgo elementu
przed utrat ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca e siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwod.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukciji, #eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacregze nasipi¢ po osignigciu
przez beton co najmniej 2/3 wytrzymsgoprojektowe;.

5.7. Ukladanie rur przepustu

5.7.1.Podsypka wspiergia

Obcigzenia stale i zmienne poprzez efekt przysklepiamzelmzywane s na zasypk po bokach rury oraz na
warstwe bezpdrednio pod rur. Grunt nédny pod rug stanowicy fundament musi zapewnijednorodne przenoszenie
powstatych naciskéw zaréwno w kierunku réwnoleghak i poprzecznym w stosunku do rury. Za podsypWwaza sk te
cze$¢ fundamentu, ktdra jest w bezpednim styku z dolp czescia rury. Pod rury HEL-COR wykonujeesptask podsypk
0 grubaci minimum 15 cm o gran. 0 — 20 mm. Gérna warstwaDdoto 10 cm powinna léywykonana z relatywnie imego
materiatu, tak aby karby mogty ast w podsypce. Material, ktéry znajduje sv poblizu rury nie powinien zawietaczastek
wigkszych nk 32 mm, zmarzliny, estek gliniastych, organicznych lub innego niestasego materiatu.

5.7.2.Ukladanie i 4czenie rur HEL-COR

Do faczenia rur uywa st zwykle opasek stalowych. Opaskcia konce rur i zachodg zaktadkowo na kada z rur
w réwnym stopniuSruby zaciskajce lub inne sposobydzeniasciagaja opask mocno wokét kacéw rur dagc jednoroda i
ciagta konstrukcg. Nalezy pamkta¢, aby wszystkie uktadane rury byly wme w linii oraz zgodnie ze spadkiem, tak aby
unikma¢ trudnaci w prawidtowym zamocowaniu opasek.

W przypadku rur powlekanych powierzchnie styku raey zhczka moga wymaga zastosowania smaru — oleju
roslinnego lub roztworu mydfa. Pozwoli to na lepszeigdiccie zhczki (szczegblnie w niskich temperaturach). Daje to
silniejsze paiczenie. Po uszkodzeniu warstwy pokrycia salpomalowgd miejsce uszkodzenia stosownym materialem ne
zimno przed rozpogziem zasypywania rury.

Ztaczki zaktada si na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogtzyja¢ kolejny koniec rury. Koleja rurg
dostawia si do kaca poprzedniej, na ktérej zatma jest ziczka z odsfpem nie wekszym nz 5 mm. Po sprawdzeniu
zbieznoéci koncow rury; dopasowaniu rury doagkzki oraz po stwierdzeniu brakéw zanieczysiczeklada si sruby i
zaciska ziczkg. W przypadku wikszychsrednic dobrze jest zastosoévalaczks dwuczsciowa. Jej monta powinien by
wykonany tak aby miejsce pmkenia wypadato w potowie wysod@ przekroju rury. Przy atzkach jednocgciowych
(opaskowych) pakzenie powinno znajdowasic w najwyzszym punkcie przekroju rury. Nake pamktaé, ze prawidtowe
wykonanie zasypki, jej zagzczenie i dobdr kruszywa zapobiega rozmywaniuzynwa.

5.7.3.Zasypka przepustu

Dobra wspétpraca gruntu z suvymaga dobrego wykonania zagczenia kruszywa wokét rury. Wymogi co do wyboru i
uktadania zasypki wokét rury w wielu aspektach gouna do wymogéw stawianych nasypom drogowym. Jegmakznica w
wymaganiach ujawniagi uwagi na toze przepust mee generowéwigksze parcie poziomezngrunt znajdujcy sk w nasypie w
ktérym nie ma rury przepustu. Dlatega,tgrunt otaczary przepust musi ldydobrze zagszczony. Zasypka wokét rury zwykle
powinna wykracz&apoza obwdd rury na szergkardwmn jej rozpktosci po kadej ze stron, a ponad gudo minimum 30 cm. W
przypadku ograniczewymiaréw wykopéw minimalna zasypka dédian rury powinna wynig€ nie mniej nk 60 cm. Modut
edometryczny zasypki powinien wynéshinimum 20 000 kPa.

Rodzaj kruszywa na zasypgodano w pkt. 2.5.

Materiat zasypki powinien ldymaterialem ziarnistym, aby zapewrdobre wiciwosci konstrukcyjne. Piaskizwiry
rzeczne, mieszankivirowo — piaskowe, wyrobiskowe oraz gruboziarnisfeakcji 0 — 32 mmaszwykle wystarczage i nadaj sie
do zagszczenia w kalych warunkach pogodowych. Grunty bardzo drobnoizige mog infiltrowa¢ do wretrza rury w miejscu
zlaczki i nalezy ich unik& w przypadku, gdy wyspuje wysoki poziom wéd gruntowych.

Dla zapewnienia dobrej pracy grunt powiniert lmag:szczony do wskanika zagszczenia=0,94 wg préby Proctora
normalnego (w bezgeednim otoczeniu rury) oraf,97 w pozostatej strefie pozagur

Do zagszczania w strefie pachwinowej rury (tam gdzie flegtny dostp) stosuje si krawedziaki o przekroju 5 x 10 cm.
Reczne ubijaki zagszczajce warstwy poziome nie powinny bigejsze ni 9 kg i posiadé powierzchng ubijaka nie wiksz, niz
15 x 15 cm. Zwykte ubijaki uliczne madoy¢ zbyt lekkie. Do zagszczania w strefie pachwinowej ama rownie wzywad
ubijakéw mechanicznych (np. mioty wibracyjne A&dwka do zagszczania). Wikszai¢ zag;szczarek mize by z powodzeniem
wyta z wyptkiem miejsc o ograniczonym degte. Naley je jednak stosowaz rozwag obejmujc cabh powierzchng
zag:szczanej warstwy. Ogolnie przyjmuje,ste wyty sprzt mechaniczny (np. walce wibracyjne) powinien preabw takiej
odlegtcici, aby nie uszkodeirury (sprzt ciezki w odlegtaci =1,0 m od rury).

Materiat zasypki wokét rury powinien bykladany warstwami o grubd od 15 do 30 cm obustronnie po bokach rury, a
nastpnie dobrze zagzczony. Uktadanie musi byvykonane symetrycznie, aby wysékaasypki byta taka sama po obu stronach
rury (dopuszcza siréznice w wysokaci rowr jednej warstwie).

Aby unikna¢ miejsc niezagszczonych w pobtu rury naley kierowa sig zasad ruchu spregtu réwnolegle ddcian rury.

Na kaarcachscietych rury do skarpy tracissztywndé pierscienions. Te kaice dziataj jak wspornikowesciany oporowe
i moga nie przeni& parcia, ktére powstaje odegkiego sprztu zagszczajcego. Zaleca siwiec uzycie lekkiego sprgu do
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zagszczania gruntu na kodwkach. Dodatkowo celem unikoia deformaciji przekroju zalecaespionowe usztywnienie
konstrukgiji.

Pierwsze warstwy zasypki bezpednio nad ruy powinny by zag:szczone lekkim spegem.

5.7.4.Ruch technologiczny na budowie

Obcigzenia od ruchu technologicznego na budowie anogwotywac obciazenia przekraczage projektowe. 38 mozna
spodziewa sig takich obcizen, wtedy nalgy zastosowé nad rug dodatkowy tymczasowy nasyp, ktéry pozwoli na rgdm.
Jezeli wielkos¢ ruchu technologicznego przeisgza wielk@¢ obchzen projektowych ruch technologiczny nad konstrakgymaga
zastosowania minimum 1,20 m naziomu. alewazac, aby nie uszkodzigo poprzez powstanie kolein.
5.7.5.Posadowienie pod wad

W miejscach gdzie nie moa odci¢ strumienia wody najpowszechnigjgaraktylq jest monta na zewatrz i wstawienie

poprzez stoczenie lub wstawienie rury w miejscedoania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt. 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych riglerzeprowadi z uwzgkdnieniem wymagapodanych w

punkcie 5.21 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza systematyczn kontrok skladnikéw betonu, mieszanki

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdije z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegnednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotaep

projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug

PN-B-06250 [8]

Lp.

Rodzaj badania

Metoda badania

g Termin lujstck¢ badania

1

Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wjzania

- stal@ci objetosci

- obecnéci grudek

PN-B-19701 [21]

bezpdrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

1.2. Badanie kruszywa

- skladu ziarnowego

- ksztaltu ziarn

- zawarté¢ pytdw mineralnych
- zawartdci zanieczyszcze
obcych

- wilgotnasci

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robét oraz
w przypadku stwierdzenig|

zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkow
i domieszek

Instrukcj

a ITB 206/77 [43]

3.1. Badanie wytrzymagi
nasciskanie na prébkach

PN-88/B-06250 [8]

2 | Badania mieszanki betonowe;j
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj. recepty i 2 razy na
Zmiare roboca
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiag@robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz|

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgze
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznje
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty, |3
razy w czasie wykonywanja
konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000fbetonu
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przy ustalaniu recepty 2 ragy
3.4. Badanie odporioi na w czasie wykonywani
dziatanie mrozu konstrukcji, ale nie rzadzigj
PN-B-06250 [8] | niz raz na 5000 fibetonu
przy ustalaniu recepty, |3
3.5. Badanie przepuszczaded razy w czasie wykonywania
wody konstrukcji, ale nie rzadzigj
niz raz na 5000 fbetonu

5

6.5. Kontrola wykonania umocnienia row6w przy wlotah i wylotach przepustu

Umocnienie rowdw przy wlotach i wylotach naje kontrolow& wizualnie, sprawdzag ich zgodnét z
dokumentagj projektow.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd@¢ wykonania z dokumentacprojektovy.

6.7. Kontrola ksztattu konstrukc;ji

W trakcie zasypywania konstrukcji mpgystpic trzy rodzaje przemieszaze

wypietrzenie — wywotane przez parcie boczne od grurggszazanego,

- wyboczenie — wywotane przez niesymetrycznegiciie rury zasypklub zré&nicowane zagszczenie zasypki na jednej
ze stron,
- przesurgcia poziome rury poprzez niesymetryczne wypetniaasypl.

Dopuszcza gi maksymalne przemieszczenie lubeogg miejscowe rdu 2 %érednicy rury. Kontrola odksztatcenia
polega na zawieszeniu pionu w paru miejscach unkorary. Odlegté¢ pionu od dna rury tzlu 50 — 75 mm, pozwala na tatwy
pomiar odksztataepionowych rury w trakcie zagzczania.

Jeeli trakcie zagszczania wygpi wyboczenie rury na jednze stron, mgna temu zarad&ipoprzez nasypanie i
zag:szczenie zasypki jednostronnie, tzn. po stroniktdia wystpito wyboczenie. Jeli nasipi wypictrzenie rury, wtedy naky
odef¢ ze sprgtem zagszczagcym z dala od rury,dalZ ja dochzy¢, ewentualnie zastosowabydwa z wiw rozvizan.

Jeeli dziatania korygujce nie daj efektu lub jéli odksztatcenia przekraczayalecane granice, wtedy nglevymieni
czes¢ lub calag¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie byto nadmiernea stalowa odzyska swoéj uprzedni ksztalt, po gsiinzasypki.

6.8. Kontrola rur HEL-COR

Przed zasypaniem rur najesprawdzt czy:
- nie zostala uszkodzona warstwa antykorozyjna,
- zostat zachowany projektowany spadek péay
- prawidtowo pokczono rury.

6.9. Kontrola zagszczenia zasypki

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod
— pomiary grubéci warstwy wykonywanej zasypki oraz materiatu zi¢gjo jest wykonywana,,
— sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektova,
— badanie wskaikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢@magania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pktaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
— wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacjicianki czotowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1,0 m kompletnego przepustu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,

— wykonanie deskowania,

- rozebranie deskowania,

— wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,

— umocnienie rowéw na wlotach i wylotach przepustu,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjpejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopow,

- dostarczenie materiatow,

- ew. wykonanie deskowania i fidiejsze jego rozebranie,

— ew. zbrojenie elementéw betonowych,

— betonowanie konstrukcji fundamenggjanki,

— wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,

- zasypka&cianki czotowej,

— ew. umochienie wlotu i wylotu,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaaie wg wlasnéci fizyczno-
mechanicznych.
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.
3. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieahkdigiosci woda.
4. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie modporngci metody, bezpdredni.
5. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wyhataici nasciskanie.
6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeéuieralndci na tarczy Boehmego.
7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych
8. PN-B-06250 Beton zwykty.
9. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.
10. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie.
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wwietasci betonu nasciskanie za pomac miotka

SCHMIDTA typu N.
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartxi zanieczyszczeobcych.

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai pytéw mineralnych.

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego.

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztaftu ziarn.

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci.

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywnii alkaliczne;.

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych.

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia.

23. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

24. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gayco.

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie.

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

28. PN-D-96002 Tarcicasiasta og6lnego przeznaczenia.

29. PN-H-93215 Walcoéwka i ghy stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdocewnianych.

31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym.

32. PN-M-82503 Wity do drewna ze them stkowym.

33. PN-M-82505 Wity do drewna ze them kulistym.

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania.

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym..
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu.

38. BN-79/6751-01 Materialy izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa nataie aluminiowe;.

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z weldldzklanych.

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna.

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i badania przy odbiorze.
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletbanbudowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i

10.2. Inne dokumenty

badania.

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pytdinych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.[¥D) Warszawa, 1990 r.
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