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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wznoszenie barier drogowych
Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1/D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1 réwninnym.
0,54 km 0,540
RAZEM 0,540
1.2 Usuniecie drzew i krzakow
2|D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ w ilosci 1000/ha wraz z wywie- |ha
d.1.2 zieniem karpiny i gatezi na odl. 2 km
144 /10000 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> ha 0,014
RAZEM 0,014
3|D-01.02.01. |Mechaniczne s$cinanie drzew o $rednicy pnia do 15 cm wraz z karczowaniem |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ do 2 km
7 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 7,000
RAZEM 7,000
4|/D-01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy pnia 16-35 cm wraz z karczowaniem |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ do 2 km
7 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 7,000
RAZEM 7,000
5|D-01.02.01. |Mechaniczne s$cinanie drzew o $rednicy pnia 36-45 cm wraz z karczowaniem  |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ do 2 km
2 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 2,000
RAZEM 2,000
6/D-01.02.01. |Mechaniczne s$cinanie drzew o $rednicy pnia 46-55 cm wraz z karczowaniem  |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ do 2 km
3 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 3,000
RAZEM 3,000
7|D-01.02.01. |Mechaniczne s$cinanie drzew o $rednicy pnia 56-75 cm wraz z karczowaniem  |szt
d.1.2 pni oraz wywiezieniem dtuzyc, karpiny, gatezi na odlegto$¢ do 2 km
2 <zgodnie z wnioskiem o pozwolenie na usuniecie drzew> szt 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Rozebranie elementow drog
8/D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm, wywiezienie  |m?2
d.1.3 materiatow z rozbiorki na odl. 10 km na miejsce statego sktadu
2900 m?2 2 900,000
RAZEM 2 900,000
9|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.1.3 (rozebrany materiat przekazaé¢ wtascicielowi wjazdu)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
10/D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.3 wej, (rozebrany materiat przekazaé witascicielowi wjazdu)
82+1,2 m 9,400
RAZEM 9,400
11|/D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypce piaskowej, |m?2
d.1.3 (rozebrany materiat przekazaé¢ wtascicielowi wjazdu)
7,9+39 m?2 11,800
RAZEM 11,800
12|D-01.02.04. |zdjecie tablic informacyjnych szt.
d.1.3
2<tablice informacyjne do przestawienia - 2 szt. na koncu trasy> szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykonanie wykopoéw
13|D-02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem urobku na na- |m3
d.2.1 syp samochodami na odlegtos¢ 6 km wraz z zageszczeniem gruntéw w nasy-
pie i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczonych wodg
2023,36 <z tabeli objetosci robot ziemnych - nadmiar wykopow > m3 2 023,360
- (2900 * 0,18 <brukowiec> + 2925 * 0,04 <nawierzchnia frezowana> + 9,4 * |m3 -640,091
0,06 * 0,2 <obrzeze 6x20 cm> + 6 * 0,15 * 0,3 <krawezniki> + 11,8 * 0,06 <
kostka betonowa> ) <pomniejszone o objeto$¢ materiatéw z rozbidrki>
RAZEM 1 383,269
2.2 Wykonanie nasypow
14/D-02.03.01. |Wykonanie nasypow mechanicznie w gr.kat. |-l z transportem urobku na na- |ms3
d.2.2 syp samochodami na odlegto$¢ 6 km wraz z formowaniem i zageszczeniem
nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych wodag
31,13 <z tabeli objetosci robdt ziemnych - objetos¢ nasypdw - grunt niewysa- |ms3 31,130
dzinowy na nasypy >
RAZEM 31,130
3 REGULACJA STUDNI | ZASOW
3.1 Regulacja studzienek, zaworéw wodociagowych
15/D-03.02.01. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.1
12 <KS> szt. 12,000
14<KD> szt. 14,000
RAZEM 26,000
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3.2 Utozenie rur ostonowych z HDPE $r. 110 mm
16|D-02.01.01. |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.2 nowych w gruntach suchych kat. I-11
0,6 * 0,7 * 23,5 <rury ostonowe > m3 9,870
RAZEM 9,870
17|D-02.03.01. |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3.2 1.5 m w gr.kat. I-ll
9,87 <z pozycji wyzej> m3 9,870
RAZEM 9,870
18|D-03.01.03a. |Uktadanie rur ostonowych AROT o $r. 110 mm w wykopie m
d.3.2
11,5 + 1,5 + 8,5 + 2 <rura ostonowe utozy¢ po trasie istniejacych kabli doziem-|m 23,500
nych energetycznych>
RAZEM 23,500
4 PODBUDOWA
41 Profilowanie i zageszczenie podtoza
19/D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |mz2
d.4.1 wykonywane mechanicznie w gruntach kat. 1I-1V
534 *5,5 + 1,7 + 1,7 + 59,5 <zjazd na dziatke nr 242/6> + 87,5 + 66,4 <zjazd |m2 3 153,800
na dziatke nr 242/5>
RAZEM 3 153,800
4.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
20|D-04.04.01. |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mecha- |m?2
d.4.2 nicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3153,8 <z pozycji wyzej> m?2 3 153,800
RAZEM 3 153,800
4.3 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
21|D-04.04.02. |Goérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicz- |m?2
d.4.3 nie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3153,8 <z pozycji wyzej> m2 3 153,800
105 <zatoki autobusowe> m2 105,000
96 <parking dla autobuséw> m2 96,000
RAZEM 3 354,800
22|D-04.04.02. |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicz- |[m2
d.4.3 nie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
96 <parking dla autobuséw> m2 96,000
RAZEM 96,000
4.4 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego gr. warstwy 20 cm
23|D-04.06.01. |Wykonanie podbudowy z betonu C12/15, pielegnacja podbudowy przez posy- |m?2
d.4.4 panie piaskiem i polewanie woda, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20 cm
105 <zatoki autobusowe> m2 105,000
RAZEM 105,000
4.5 Podbudowa z betonu asfaltowego
24|D-04.03.01. |Skropienie emulsjg asfaltowag warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa ta- |m?2
d.4.5 manego przed utozeniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
3153,8 <z pozycji wyzej> m?2 3 153,800
RAZEM 3 153,800
25/D-04.07.01. |Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70, grubo$é warstwy po za- m2
d.4.5 geszczeniu 7cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczym 10-15t
na odlegtos¢ 5km
3153,8 <z pozycji wyzej> m?2 3 153,800
RAZEM 3 153,800
26|D-04.03.01. |Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfal- |m2
d.4.5 towego przed utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
3153,8 <z pozycji wyzej> m?2 3 153,800
RAZEM 3 153,800
5 NAWIERZCHNIA
5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
27|D-05.03.11. |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno; $rednia grubosé m2
d.5.1 warstwy 4 cm, wywiezienie materiatéw z frezowania na odl. 10 km na miejsce
statego sktadu
2900 + 25 m?2 2 925,000
RAZEM 2 925,000
28|D-05.03.05.a |Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, grubo$¢ warstwy $cieral- |m2
d.5.1 nej po zageszczeniu 5 cm, dowozonej z odlegtosci 5 km
3153,8 <z pozycji wyzej> m?2 3 153,800
RAZEM 3 153,800
5.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej
29|D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej o wysokosci 9-11 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5.2 wo-piaskowej gr. 5 cm
105 <zatoki autobusowe> m2 105,000
RAZEM 105,000
5.3 Nawierzchnia z kostki betonowej
30({D-05.03.23. |Nawirzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane |m2
d.5.3 na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3 cm, spoiny wypetniane piaskiem
96 <parking dla autobuséw> m2 96,000
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RAZEM 96,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Umocnienie skarp
31|D-06.01.03. |Umocnienie dna rowdw i skarp brukowcem o grubosci 16-20 cm z kamienia  |m?2
d.6.1 narzutowego (polnego), utozonego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
10 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
m?2 3,000
RAZEM 3,000
32|D-06.01.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.6.1
22+35 m?2 57,000
RAZEM 57,000
7 OZNAKOWANIE DROG
71 Oznakowanie pionowe
33|D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, |szt
d.7.1 wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
34|/D-07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A (trojkat- [szt
d.7.1 ny o boku 900 mm), folia odblaskowa IlI generaciji
<z projektu statej organizacji ruchu>
1<A-7> szt 1,000
1 <A-17> szt 1,000
RAZEM 2,000
35/D-07.02.01. |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw drogowych informacyjnych typ |[szt
d.7.1 D - folia odblaskowa Ill generaciji
<z projektu statej organizacji ruchu>
1 <D-18> szt 1,000
RAZEM 1,000
36|D-07.02.01. |Przymocowanie tablic powierzchniowych o pow. do 0.3 m2 - tablice znakéw  |szt
d.7.1 drogowych, folia odblaskowa Il generaciji
<z projektu statej organizacji ruchu>
1 <T-23f > szt 1,000
RAZEM 1,000
7.2 Oznakowanie poziome
37|D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie przerywa- |m2
d.7.2 ne
<z projektu statej organizacji ruchu>
3,6 <P-7a> m2 3,600
RAZEM 3,600
8 ELEMENTY ULIC
8.1 Opornik kamienny
38|D-08.01.02. |Opornik kamienny o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw z oporem z beto- |m
d.8.1 nu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej
57 <zatoka autobusowa > m 57,000
8 <parking autobusowy > m 8,000
RAZEM 65,000
8.2 Krawezniki betonowe
39|D-08.01.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm i 15x30 cm wraz z wykonaniem |m
d.8.2 taw z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowe;]
499,5 + 5 + 54,5 <strona lewa> m 559,000
RAZEM 559,000
8.3 Betonowe obrzeza chodnikowe
40|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.3 petnione piaskiem
132+262+16,9+11,8+302+76,5+ 14,1 +17,9+43,9+225+89+22 m 427,200
+2,6 +61+3,9+21,3+28+ 31,5 <strona lewa>
RAZEM 427,200
41|D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.3 petnione piaskiem
69,3 <patrz: szczegdtowy wykaz robédt na zjazdach bramowych > m 69,300
RAZEM 69,300
8.4 Chodnik
42|D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.8.4 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
602+4 m2 606,000
RAZEM 606,000
43|D-08.02.02. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na pod- |m2
d.8.4 sypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
132*15-0,35+262*15-0,7+16,9*15-0,7+11,8*1,5-0,7+30,2* |m2 602,000
1,5-0,7+765*15-0,7+179*15-0,7+438*15-0,7+0,2+223*
1,5-0,7+02+89*15-0,7+22*15-0,7+26*15-0,7+61*15-0,7
+39*15-0,7+21,3*15-0,7+28*1,5-0,7+29,9*1,5-0,35 - 4 <stro-
na lewa>
RAZEM 602,000
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44|D-08.04.02. |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, uktadane na  |m2
d.8.4 podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
4 <rampy dla pieszych> m2 4,000
RAZEM 4,000
8.5 Zjazdy
45/D-04.01.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.8.5 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
151,87 m?2 151,870
RAZEM 151,870
46|D-04.04.01. |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$é warstwy po za- |m2
d.8.5 geszczeniu 15 cm
127,9<patrz: szczegbtowy wykaz robét na zjazdach bramowych> m2 127,900
14,1 * 1,7 <chodnik wzmocniony> m2 23,970
RAZEM 151,870
47|D-08.04.01. |Zjazdy bramowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, ukta- |m2
d.8.5 dane na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
127,9 <patrz: szczegétowy wykaz robét na zjazdach bramowych> m2 127,900
14,1 * 1,7 <chodnik wzmocniony> m?2 23,970
RAZEM 151,870
9 MALA ARCHITEKTURA
48|D-00.00.00. |tawki parkowe firmy Art metal nr LA 4 lub innych firm o podobnym wygladzie |szt
d.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49|D-00.00.00. |Kosze na odpady firmy Art metal nr K 1 lub innych firm o podobnym wygladzie |szt
d.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50|{D-00.00.00. |Stojak rowerowy 5 - stanowiskowy szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|D-00.00.00. |Ustawienie tablic informacyjnych szt
d.9
2<tablice informacyjne uzyskane z rozbiérki> szt 2,000
RAZEM 2,000
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