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1. Wstep

1.1.Nazwa zamdwienia nadana przez zamawiggego
Zamawiajcy:
Gmina Czarna Biatostocka ul. Traugutta 2 16-028r@a Biatostocka

Temat:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza z dprowadzeniem wéd do studni

chtonnych w Czarnej Biatostockie;.

dla obiektu:

Budowa ulic: A. Mickiewicza i J. Stowackiego w Cpej Biatostockie] w zakresie
wykonania nawierzchni jezdni, chodnikéw dla piesryzjazddédw i 26 miejsc postojowych
wraz z budow. sieci kanalizacji deszczowe] z pragtami, dwdch studni chtonnych
i_kablowej linii cdwietlenia ulicznego oraz budawodcinka sieci kanalizacji deszczowej na
placu przed budynkiem Ugdu Miejskiego i w ul. Torowe,.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpms/magania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budow kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza w
Czarnej Biatostockiej.

1.3. Nazwy i Kody: grup roboét

Grupa robot :

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenmnpketnych obiektéw
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie inzynierigdowej i
wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorkiektow budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretulqudowe i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchnni

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buelow

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ulMickiewicza w Hajnowce
obejmup:
- kanalizac} deszczow rur PVC-U SN8 lited 1400, L= 11m,
- kanalizac} deszczow rur PVC-U SN8 litd1315, L= 364m,
- przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PVC-U SN8[1160, L= 14 m,
- przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PVC-U SN8[1200, L= 89 m,
- llos¢ studni betonowych @1000 z wiazeeliwnym DN 600, kl. D-400 — 4 szt
- llos¢ studni betonowych @1200 z wiazeneliwnym DN 600, kl. D-400 — 14 szt
- llos¢ studni betonowych-chtonnych @2500 z wiazestiwnym DN 600, kl. D-400 —
2 szt
- llos¢ studni z wpustami deszczowyuagliwnymi (1500 - 26szt.,
- Odwodnienia —wpusty typu Combipoint 300x500 typatkiego z rusztem ptaskim
kl. D400 - 3szt.



1.5Okreslenia podstawowe
1.5.1 Pojecia ogolne

InZynier - osoba wyznaczona przez Zamawgajgo, upowzniona do nadzoru nad
realizacy Robot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona
do kierowania Robotami i do wyggtowania w jego imieniu w sprawach
realizacji umowy;

Rejestr obmiaréw akceptowany przez igniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczer, szkicéw i ewentualnie dodatkowych @atnikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podleggjotwierdzeniu przez fyniera,

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaajm@ego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich badagpréb zwihzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz Roboét;

Materialy - wszelkie tworzywa niezigne do wykonania Robo6t, zgodne
z Dokumentag Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Irxyniera;

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezniera
w formie pisemnej dotyere sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem Dokumentacii
Projektowey;

Slepy kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich $d (przedmiar) w kolejnéxi
technologicznej ich wykonania,

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzajjego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez uponcag
do tego jednostk

Certyfikacja zgodndi - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujce, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgiodne z okrdong
normy lub z wigciwymi;

Deklaracja zgodnfri - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg¢ na jego wyczm
odpowiedzialné, ze wyrdb, proces lub ustugag zgodne z norm lub
aprobag techniczag;

Dokumentacja powykonawcza dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji roidudowy);

Dziennik Budowy opatrzony pieczxia Zamawiagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stagcy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych ioodly Robét,
przekazywania poleée iinnej korespondencji technicznej pauoizy
Inspektorem Nadzoru, WykonawcProjektantem;

Ksiega Obmiaréw- akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru wykonywanych Robot
w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnych dodatkowych sanikow. Wpisy
w Ksigdze Obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

Odpowiednia (bliska) zgods6 - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecjtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju Robot;

Parametry geotechnicznrewielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;



Podie gruntowe - strefa, w Kktorej whciwosci gruntow majg wplyw
na projektowanie, wykonywanie i eksploatalopdowli;

Podia’e jednorodne podiaze stanowdce jedra warstwe geotechniczmpdo gkbokadsci
rownej co najmniej 2B (B - szero&d najwickszego fundamentu budowli)
ponizej poziomu posadowienia;

Podice warstwowe poditaze, w ktorym do gibokasci rownej 2B poniej poziomu
posadowienia wysgpuje wicej niz jedna warstwa geotechniczna;

Polecenie inspektora nadzoruwszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyEz sposobu realizacji Robo6t lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem Budowy;

Rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizac
charakterysty& i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem Robot;

Wartasci charakterystyczne srednie wartéci ustalone na podstawie baddub
podane w normach. Symbole charakterystycznych goéci uzupetnia si
indeksem n umieszczonym u dotu, a symbole changtigrznych wartéci
parametrow geotechnicznych - indeksem (n) u gory;

Warunki techniczne przydzenia- zespot wymaga technicznych, ktére mugzdyc
spetnione, aby wnioskowane przez odbjordlosci $ciekOw zostaty
odprowadzone;

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lubciekow z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu;

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalipaeyo;

Gleboka¢ przykrycia- jest to grubé&t warstwy ziemi od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury;

1.5.2 Kanaly i przepusty

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowaidzen
sciekow

Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierarieiekbw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych;

Kolektor gtowny- kanat przeznaczony do zbierak@ekow z kanatow oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zangkynin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvowek zwierat dziko zyjacych lub
urzadzen technicznych przez korpus drogowy;

Kanalizacja deszczowa— sie¢ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych;

Kanat deszczowy kanat przeznaczony do odprowadzanekow opadowych;

Przykanalik — kanat przeznaczony do potenia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

Kanat nieprzetazowy kanat zamkrty o wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2m.

Kanat przetazowy- kanat zamkriy o wysokadci wewretrznej réwnej lub wikszej
niz 1,2 m.

1.5.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowe]j eksploat&enatow;

Studzienka przelotowastudzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu aaaxdninkach prostych;



Studzienka petzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dgozdnia,
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kaoaptywowy;

Wpust deszczowy urzdzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywajych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5.4 Elementy studzienek

Spocznik element dna studzienki pogdiy kinet asciamg komory roboczej;

Komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegi® pomidzy
rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmydia studzienki lub
komory, a redng spocznika;

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktagiay sic z korpusu i pokrywy;

Piyta przykrycia studzienki lub komory pokrywa odcizajgca, stanowijca
monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego;

Podstawa studnt dennica z kingt monolityczry, dennica z kingtwykonana jest z

betonu samozaggzczalnego, siarczanoodpornego HSR, w jednym cyklu

produkcyjnym, parametry betong gdnakowe w catym elemencie, réwhie
w kinecie;

1.6 WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszych robét tymczasowych
1.6.1 Rozbiorka nawierzchni

Przedmiotowa ulica obecnie posiada nawierzchrgruntows, posiada
nastpujace uzbrojenie:

- sie¢ wodochgowa z przydczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyzami,

- kable energetyczne,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- kanaty technologiczne,

Nowa nawierzchnia ulicy gja jest w projekcie braty drogowe.

1.6.2 Obnizenie poziomu wéd gruntowych
Przed przysipieniem do prac ziemnych najewczeniej obnizy¢ poziom wod
gruntowych w obgbie wykopow przy pomocy igtofiltrow. W gruntach sgkych
w celu odwodnienia dna wykopu e zachodz potrzeba wykonania podsypki
filtracyjnej zezwiru lub grysu grubgéci 10-14 cm z utgeniem drenzu Dn 50 do 100
na geowtokninie oraz studzienek zbiorczych w dnigkepu wykonanych z rur
betonowych Dn 500, w odledgic do 50m. Warstwa dreraga powinna prowadéi
wytacznie wod i nie powinny s¢ do niej dosté ziarna gruntu. Waglze studzienek
nalezy odpompowa i odprowadzt poza obgb robot.

1.6.3 Zmiana organizacji ruchu
Na czas trwania budowy kanalizacji deszczowej #yalelokon& zmian
organizacji ruchu, zgodnie z projektem organizagjchu, ktéry powinien by
uzgodniony z wiciwymi jednostkami administracyjnymi.

1.7 Informacje o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjrelhbie realizowane w pasie drogowym.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzdanze Dokumentacji Projektowej.



Projektowane kanaty krzyja sie z trasami istnigcego uzbrojenia podziemnego:
- siech wodochgows,
- siech kanalizacji sanitarnej,
- kablami energetycznymi,
- siecp telekomunikacy,
- kanatami technologicznymi,

1.8. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgoxiai®i prawnymi
i administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzeanze Dokumentacji Projektowe]
i dwa komplety SST.

Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikOw i wjazdu pojazdow, spraw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpecza do daty zakiczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakeczenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej eetyp byly
w zadowalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. X
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymani® na polecenie
Zamawiajcego powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.9. Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewdmujacych przepisow oraz
powinien zapewri ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi,

za uradzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz, [ledacych wia&cicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerig instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zok@any umiéci¢c w swoim
harmonogramie rezekw czasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore mabpy¢
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpeca RoboOt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwiocznie
powiadomi Irkyniera i zainteresowane wiadze oragzdide z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maapr Wykonawca
bedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacii
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeziéapcego.

1.10. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Z danych zawartych w projekcie urma stwierdz, ze uchzliwosci dla srodowiska
mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,



b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mee na celu stosowanie ¢si
do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi
spotecznej i innych, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl nasrodki ostranosci

i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytdaob substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mazliwoscig powstania pzaru.

Materiaty, ktore w sposob trwaly gsszkodliwe dla otoczenia, nie ¢dy
dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wkkszym od dopuszczalnego, ommego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadoweyta do Robot &dg mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawgioednostk, jednoznacznie okékjagce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéwdnadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpaiczeniu
Robot ich szkodliwgt zanika (np. materialy pylaste), mp@y¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagagy tego
odpowiednie przepisy, Zamawidaly powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organow administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjamiich uycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeya|

1.11. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawcacdhie przestrzegat przepisy dotyce
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpmgch, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczae,
socjalne oraz sper i odpowiedny odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy oraz w maszynach i plajetz.

Materialy tatwopalne ddg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przaepisa
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgarem
wywotanym, jako rezultat realizacji Robot albo mrzeersonel Wykonawcy.

1.12. Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie pasow drogdw wykonawca jest
zobowbgzany do opracowania i uzgodnienia z zdean drog projektu organizacji ruchu
w rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopéw pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien ¢byabezpieczony barierk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegt nie mniejszej ri 1m od krawdzi wykopu



— zagraenie wpadnicia do wykopu. Ruchsrodkédw transportowych obok wykopow
powinien odbywa sie poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

1.13. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniava
realizacji budowy, a do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i¢bzie utrzymywa tymczasowe ukgizenia zabezpieczamje,
w tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia TerardoBy
nie podlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrny.

Utrzymania w czystei drog publicznych i ulic przy placu budowy, w gegoindgci
wywozu ziemi i wykopow.

2.Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé Sic

mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

- samochoddéw samowytadowczych

- samochoddéw skrzyniowych

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych i przedsbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- ubijaki rgczne,

- zagszczarki wibracyjne,

- spawarka do stali,

- agregat pdotworczy

- zurawie samochodowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

3. Transport
3.1. Transport rur PVC

Rury mog by¢ przewaone transportem samochodowym, kolejowym i wodnym.
Przestrzé tadunkowasrodka transportu powinna byodpowiednio przygotowana. Sposob
pakowania rur w fabryce jest x@dorazowo dostosowany do rodzajtodka transportu.
Przew6z rur samochodami uregulowany jest édwmi przepisami ruchu kotowego
po drogach publicznych. Przestfizeatadunkowa skrzyni samochodgzzsrowego powinna
mie¢ wymiary nie mniejsze od 2,4 x 12,7 x 2,5 m. Rumykte o dlugdci 6 m pakowaneas
w formie tadunku paletowego urdowiajac za i wytadunek przy pomocywdigu lub wozka
widtowego z boku lub z tytu platformy. Rury powinty¢ w sposéb fachowy zatadowane i
roztadowane. Przy pracach za i wytladunkowych omdcpas transportu rur naje unika
uderzé. Do przenoszenia rur nakestosowd zawiesia pasowe.

Poniewa wykluczone g jakiekolwiek obcizenia punktowe, nie wolnozywa¢ w trakcie
roztadunku hakow, lin stalowych,deuchéw anizadnych nargdzi o ostrych krawdziach.
Niedopuszczalne jestaggniecie lub przetaczanie rur po chropowatym padiogrudach lub
kamieniach. Mae to spowodowauszkodzenie rur na skutek dziatania abei punktowych.
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Sposob roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego
odpowiedzialnéc. Przed rozpocziem roztadunku naky sprawdzt, czy na miejscu znajduje
si¢ wystarczajca liczba 0s6b oraz czy ich zadania zostahseige okreslone. Naley tez
sprawdzé, czy sprzt mechaniczny ma wystarcazay ud:wig oraz czy spetnioneas
wymagania odpowiednich przepisow w zakresie bezpistwa. Rury mena roztadowywa
wzdhuz linii wykopu.

W przypadku braku midiwosci roztadunku przy pomocy sgitzi mechanicznego, mna
roztadowa rury, zwlaszcza matychrednic, pojedynczoecznie, Naley wtedy uwaaé by
rury nie zostaty uszkodzone oraz zachéwazelkiesrodki ostranaosici i bezpieczéstwa.

3.2. Transport kregow

Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny ¢oy
transportowane w sposoéb stabilny i uniefivaiajacy przesunicie tadunku pod wptywem sit
bezwitadnéci wystkepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalesci od rodzaju elementow i
sposobu zatadunku zaleca stosowanie przektadek drewnianych.séldransportowanych
elementow powinna liydostosowana do &rosci srodka transportowego.

Podnoszenie i opuszczanieeggdow o srednicach 1,2 m i 2,0 m nale wykonywa
za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowienmie na obwodzie
prefabrykatu.

3.3. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnyniirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

Wiazy typu cezkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigle
uktada na paletach po 10 sztacky tasma stalows.

3.4. Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore
nie spowodyj segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

3.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawédgaan.

3.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu madgc nastpujace:
» dla cementu workowanego:
- Sktady otwarte -wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie zabezpieczone przed
opadami;
- Magazyny zamkngte (budynek o szczelnym dachécianach)
» dla cementu luzem — zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze
zbiornikdw naley przechowywa cement jednego rodzaju i marki, pochgoigo od
jednego dostawcy (producenta).

3.7. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamima@ecznymi.
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4. Skfadowanie materiatow
4.1. Rury PVC

- sktadowg& na ptaskich elementach drewnianych w celu utati@ienaktadania i
zdejmowania zawiesi z rur.

- podczas skfadowania rur bezpEdnio na ziemi, naky upewné sie, ze teren jest
stosunkowo ptaski i pozbawiony kamieni i gruzu, mmgh spowodowa ich
uszkodzenie,

- umieszczenie rury na pryzmie materialu zasypowpgggd skutecznym sposobem na
sktadowanie rury na placu budowy, wszystkie ruryvipmy by podparte klinami, by
przy silnym wietrze zapobiec ich przetoczeniy si

- Jezeli konieczne jest skiadowanie rur w stosie, nagepest uktada rury na ptaskich,
zaopatrzonych w Kliny, przektadkach drewnianych f@mniej o szerok@i 75 mm)
co jedry czwart diugcci rur najlepiej z wykorzystaniem oryginalnych pkiselek
drewnianych #aywanych podczas transportu,

- w warunkach takich jak silne wiatry, nierowna perzchnia skladowania lub inne
obcigzenia poziome upewéisie, ze stos rur ddzie stabilny,

- w przypadku spodziewanych silnych wiatréw, agleozwazy¢ uzycie lin lub zawiesi do
zwigzania rur, maksymalna wysakosktadowania wynosi w przykniu 3 m,
Wypuktos¢, sptaszczone powierzchnie lub inne nagte zmiangywizny rury

s3 niedopuszczalne. Nieprzestrzeganie pmrzych warunkow sktadowania rur oo

doprowadzt do ich uszkodzenia.

4.2. Kregi

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiepe, nacisk
kregodw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRae na ktorym dulg sktadowane
wyroby powinien by utwardzony i odwodniony

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysaksktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skfadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

Zaleca s} sktadowanie wyrobow na podkfadach drewnianych, dabk ich zjcza nie
stykalty s¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecZobczyszczenia ztzy przed montaem
elementow.

4.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna nie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uttiiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skltadowania powinny dyutozone w sposob upasdkowany,
zapewniagjcy tatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe megdy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,
0 tacznej wysokeci nie przekraczafgej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélsioséw i pryzm nie powinna

przekracza 2,2 m.

4.4. Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowananma
by¢ utwardzona i odwodniona.

4.5. Kruszywo
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Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposdb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

5. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Wszelkie stosowane materialy powinnyé¢bgowe, odpowiada polskim normom oraz
posiadé dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak iéavoo najmniej jeden z n@j
wymienionych dokumentow:
> Atest
> Certyfikat
» Aprobat techniczg ITB
» Certyfikat zgodnéci
Rury PVCo érednicy 400, 315, 200, 160 mm wg. PN-EN 1401:2009;
Studnie rewizyjne z kgow betonowycho srednicach 1,2 m z niecentrycznym wiazem.
Studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1, produkosv w oparciu 0 noren
zharmonizowana PN-EN 1917:2004 i apreb&ichnicza AT-15-9305/2014. Skiadajsic z
elementow wykonanych z betonu klasy C40/50, siam@adpornego (HSR) o nakliwosci
do 5%, mrozoodporrci F150 i stopniu wodoszczelim W10, hczonych przy pomocy
uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pastylmgowe;.
Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kjimabnolityczry wykonana z betonu
samozagszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznymgawe szczelnymi gniazdami
przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury
Przegcia szczelne do rur, wykonane sv postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki
wklejanej wscianke dennicy, ldz gniazd przydczeniowych na rury z uszczeglkha bosym
koncu.
Beton zwykly B15 beton zwykly shay do wykonania otuliny kanatu, powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250
Beton hydrotechniczny Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych omaglotow
powinien odpowiadawymaganiom normy BN-62/673 8-03.
Beton zwykly- Beton zwykly stay do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250
Zaprawy budowlane zwykle -Zaprawy budowlane do pmizenia elementow
prefabrykowanych, powinny odpowiadewymaganiom normy PN-90/B-14501.
Woda- Woda do betonu i zapraw powinna spetmigymagania normy PN-88/B-32250.
Piasek do zapraw- Piasek do zapraw powinien odpowiadavymaganiom normy
PN-79/B-06711
Kruszywo mineralne- Do betonu naley stosow@& kruszywo mineralne odpowiadap
wymaganiom normy PN-86/B-06712.
Cement portlandzki 25 lub 35 Cement portlandzki powinien odpowigdavymaganiom
normy PN-88/B-30000.
Cement hutniczy 25 lub 35element hutniczy powinien odpowigdaymaganiom normy
PN-B-19701.
Kregi zelbetowe— wibroprasowane produkowane w oparciu o romnarmonizowana PN-
EN 1917:2004 i aprobatechniczg AT-15-9305/2014
Wiazy kanatowe kl. D-400, powinny odpowiadavg PN-EN 124:2000
Stopnie ztazowe montowane fabrycznie w kolorz@éitym powleczone otulip z tworzywa
zgodne z norsmPN-EN 13101:2004.
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Piasek na podsypki obsypk rur - Piasek na podsypki obsypk rur kanalizacyjnych
i wodochgowych, wg PN- 87/B-0110Q0Zwir, tluczer na podsypk filtracyjna powinien
odpowiadé PN-87/B-01100.

Kit olejowy i poliestrowy- to kity budowlane trwale plastyczne &oe do uszczelniania
przeg¢ rur przezsciany studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna powinna spetniawymagania PN-90/B-04615.

Lepik asfaltowywg PN-58/C-96177.

5.2. Wymagania ogélne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostaw, sktadowaniem i kontroy jakosci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane nad#yerlo czasu, gdyeda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swagpkosé
i whasciwos¢ do Robot i byly dogpne do kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego
skladowania &da zlokalizowane w olabie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych przez Wykonawc

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przechoaryiu materiatdw i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinieaywaé takich srodkow transportu, jakie nie spowodu;j
uszkodzé przewaonych materiatéw i elementéw.

Transport, skladowanie rur i ksztaltek z PVC mubg¢ przeprowadzane przy agjitej
obserwacji wtaciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkéw panggych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawaadnym szkodom. Rury i ksztaitki nie powinny
mie¢ kontaktu zzadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkadziorzywo.

Sktadowanie - jako zasadalery przyja¢ ze rury z tworzyw winny b§ sktadowane tak
diugo jak to maliwe w oryginalnym opakowaniu Zwoje nale skladowé w pozyciji
poziomej do wysoki 1,5 m. Powierzchnia sktadowania must Ipyjaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Weki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie iy niz
na 2 m wysokéci w taki sposob, aby ramka azki wyzszej spoczywata na ramce geki
nizszej. Gdy rury g sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne
wsporniki, najlepiej drewniane w maksymalnych gdath co 1,5 m. Gdy nie jest iliove
podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa drewnianych
tatach o szeroki min. 50 mm . Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. W stercie nie powinno
si¢ znajdowa wigce] nz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,0 m. Rur nie wolno nakrywaw
Ssposob uniemdiwiajgcy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syenaci barwy
rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zap zmiany wilasnéci
wytrzymatdgciowych lub odporngciowych.

Elementy prefabrykowane magby¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natly skiadowag
w magazynie zamkegiym. Kruszywa tj.zwir, pospotk i piasek do zapraw nate skladowa
w pryzmach. Zaleca i sposOb skladowania materiatdw utiwiajacy dostp
do poszczegolnych jego asortymentow.

Materiaty naley dostarczy na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy mngplesprawdzé pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez Kierownika Projektu. Dostarcaona budow armatu¢ nalezy uprzednio
sprawdzt na szczeln@&. Przed zamontowaniem armatury rglsprawdzt, czy: na korpusie
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nie wystpuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkachtpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemafly, wrzeciona zasuw lub zaworéw
nie @ skrzywione, przy gcznym obracaniu poktta, zawieradio (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje pakenie, armatura jest wewinz czysta, a zawieradto dochodzi
do pota@enia zamknjcia, uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanyanunkom pracy.
Szczeliwo, 4czniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze rigle przechowywa
w magazynach lub pomieszczeniach zagtyoh, w skrzyniach lub pojemnikach.

5.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom olidlenym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposOb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementéw
do wykonania robét, a tak o aprobatach technicznych lub certyfikatach.

5.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy, dulz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawdiajgo, Je&li
Zamawiajcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdbw do innych robét,znte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych material@dastanie przewarfoiowany przez
Zamawiajcego. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zde Sk z jego nie przyciem
I niezaptaceniem.

5.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, &vigkvca powiadomi Zamawigjego
0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tpgodprzed wayciem materiatu
zamiennego lub w okresie dgrzym, jgli b¢dzie wymagane to do batlarowadzonych przez
Zamawiagcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmize by¢ pGzniej zmieniany
bez zgody Zamawiagego.

6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do aywanie jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom ST lub projekcie organizacji rob6t, zagowanym przez Zamawdgpgo,
w przypadku braku ustalew takich dokumentach sptz powinien by uzgodniony
zaakceptowany przez Zamawieggo.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaZhmawiajcego
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagty
do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Bdzie
on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld dokumentacja
projektowa lub ST przewidgimazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamaw@ggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
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akceptagj przed uyciem sprgtu. Wybrany spra, po akceptacji Zamawigego, nie mge
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

7. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkéw transportu dxzie zapewni& prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaghmawiagcego,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetni# wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwanygzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez Zamawieggo pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie wusuwéa na bieagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8. Wymagania dotyczce wiaciwosci wykonywania robét budowlanych

8.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz
zajakéd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, m&h zgodné¢
z Dokumentag Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robogazor
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialtoza dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami
| rzednymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera. Nasjpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosgafesli wymaga tego kdzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia RoboOt Wwywznaczenia
wysokaici przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidciaza ich doktadn.

Decyzje Iryniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenRobot
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST,
atake w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymjiynier uwzgédni wyniki
bada materiatdow i Robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajagce na rozwzamg kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez Wykonawe, pod grdba
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytuwagsi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢gola wykonywane roboty zwezane
z budow kanalizacji deszczowej. W granicach terenu bud&agatlu Wykonawca zahy
staty punkt niwelacyjny o exinej podanej w dokumentaciji, tzw. reper roboczy.

8.2. Roboty przygotowawcze
8.2.1. Wygrodzenie terenu i zmiana organizacji ruch
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W celu wygrodzenia terenu i zmiany organizacji mucha ulicy wykonawca jest
zobowhzany do sporgzenia i uzgodnienia projektu organizacji ruchupodstawie ktérego
zajmie pasy drogowe.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z balii
dla przejcia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien¢ lmabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,1 m nad terenem i w odlegé nie mniejszej ri 1 m od krawdzi wykopu —
zagraenie wpadricia do wykopu. Ruclrodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywa si¢ poza granica i na naturalnego odtamu gruntu.

8.2.2. Wytyczenie trasy w terenie
Podstaw wytyczenia kanatu deszczowego stanowi Dokumentfaapektowa i Prawna.
Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przezawdpdnie stiby geodezyjne Wykonawcy.
W celu odtworzenia osi kanatu po rozpeam robot ziemnych, Naky ustalt state repery,
aw przypadku niedostatecznej ich $db wbudowa& repery tymczasowe z g¢@dnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

8.2.3. Obnienie poziomu wéd gruntowych

Przed przysipieniem do prac ziemnych W odcinkach projektowad@ejalizacji poniej
poziomu wody gruntowe] natg wykona odwodnienie dna wykopu. Zakfadag si
odwodnienie odcinkowe przy zastosowaniu igtofilttowV gruntach spoistych celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-20 cm z uigeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych zhbetonowych Dn 500, w odledia
do 50m. Warstwa dremaga powinna prowadziwytacznie wo@ i nie powinny s do niej
dost& ziarna gruntu. Wog ze studzienek natg odpompowd i odprowadzi poza obgb
robot.

8.3. Roboty ziemne
8.3.1. Wykopy pod kanalizac} deszczow

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona& o $cianach pionowych szalowanych
waskoprzestrzenne z gxiowym odktadem urobku obok wykopu, natomiast ptetgzesé
urobku wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora zgodnie z pé&NB-10736, PN-EN
295. Humus nalg utozy¢ w pryzmy, poza zaggiem robot. Grunt wydobyty z wykopdw
naleey wywiez¢ w miejsce wskazane przez inwestora i rozplarovrRkoboty przy budowie
kanalizacji naley wykonywa na diugdci conajmniej 20m. Przed przypieniem do prac
ziemnych nalgy wczeniej obnizy¢ poziom wdd gruntowych w oblbie wykopow przy
pomocy igtofiltrow. Wod ze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b roboét.
W miejscu skrzyowania projektowanych kanatéw z istmigym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalecy wykonywa& recznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenidreg@ przepisami
brarrowymi oraz warunkami instytucji uzgadrjaych zgodnie z protokotem Z.U.D.P.
w Biatymstoku.

Dno wykopu pod nowe kanaly powinno doyowne i wykonane ze spadkiem
wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 gkbokasci wykopu, wybré
recznie bezpérednio przed utzeniem podsypki. Dla wykopow gcianach pionowych natg
wykona umocnienie poziomo zakltadanymi wypraskami stalowy@budowa powinna
wystawa& 15 cm ponad powierzchnierenu. Umocnieniécian ziazone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o diugai 4.0-5.0 m, z ktérych kala stanowi cakg. Pohczenie klatek
sasiednich powinno byydopasowane szczelnie.

Spdd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej od
2do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodniorgknto 20 cm. Wykopy nay
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wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &tmghie wykopu do projektowanej
rzednej naley wykona bezpdrednio przed ulpeniem podsypki. W gruntach
nawodnionych naley wykonywa wykopy o scianach umocnionych. W trakcie realizacji
robét prowadz kontrok rzednych dna.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno byykonane, z chwil oshgniccia
gtebokasci wiekszej nz 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nie przekraczagej 20m.

8.3.2. Zabezpieczenie istniggej infastruktury
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu
krzyzujace s¢ lub biegrmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w d@&pogapewnigcy ich
eksploatagj. Wszelkie zabezpieczenia nayewykonywa zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

8.3.3. Podsypka pod kanat deszczowy

Nalezy wykona podsyple¢ piaskows o grubdci I5cm. Na gruntach spoistych w celu
odwodnienia dna wykopu nie zachodz potrzeba wykonania podsypki filtracyjnej a&iru
lub grysu grubéci 10-14 cm z uigeniem drenau Dn50 do 80 na geowldkninie oraz
studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanychrzbetonowych Dn 500, w odlegia do
50m. Warstwa drengga powinna prowadeiwytacznie wod i nie powinny s do niej dosta
ziarna gruntu. Woglze studzienek natg odpompowa i odprowadzt poza ob¢b robot.

Podsypk nalezy zag:scic mechanicznie.

8.4. Roboty rozbiorkowe istn. kanatu deszczowego

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, kanalizacji desavej obejmuj usungcie z
terenu budowy wszystkich elementow istaogjj sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z
dokumentagj projektows.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaaojventaryzacyjnej lubli
rozbiorkowej, Inspektor me polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w
ktorej zostanie ok&bony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie. W przypadku robot
rozbiérkowych elementow kanalizacji deszczowej ialdokond:

- odkopania studni,

- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sdzysk&, w sposdbgczny lub mechaniczny

z ew. przeciciem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,

- demontau prefabrykowanych elementéw studni (np. rur, eletdw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i usumitaw, wzgédnie ostranego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, kbndéwych itp. przy zalzeniu
ponownego ich wykorzystania,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidziadgchowtornego zycia (z zaprawy,
kawatkow betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drdggnalizacji deszczowej
znajdupce sé¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergapyojektows beda wykonane
wykopy , powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@naalezry zapobiec

gromadzeniu si w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie mezewiduje s}

wykonania wykopow nalg wypetni, warstwami, odpowiednim gruntem.

8.5. Roboty montaowe kanatu deszczowego
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Technologia budowy kanatu musi gwarantowsgrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z Dokumentagj Projektowg oraz spetni@ warunki okrglone w normie PN-EN 752, PN-EN
295, PN-EN 476:2001, PN-B-10735:1992, PN-EN 161022®N-B-10729.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, $padki i gébokas¢
posadowienia ruroggu powinny spetni@ponisze warunki:

» najmniejsze spadki kanatébw powinny zapeWwdbpuszczalne minimalne gatkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

» dla kanatéw cGrednicy do 0,300 m - %o,

> dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - %o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5%o).

» najwicksze dopuszczalne spadki wynika ograniczenia maksymalnychegdkosci
przeptywu (dla rur betonowych, PVC,GRP i ceramicn@ m/s, dla rur PP 7 m/s,sza
dla rurzelbetowych 5 m/s).

> gfcbokds¢ posadowienia powinna wyndsiw zaleznosci od stref przemarzania
gruntow, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem &udictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczftoodpowiedniego ocieplenia kanatu.

W montau naley sie takze kierow& wytycznymi producenta elementow. Budpw
kanatu naley prowadzé od odbiornika. Rury nahy uktada& zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Po przygotowaniu wykgego odwodnieniu i ufeniu
podsypki naley przysgpi¢ do uktadania rur. Przy ukiadaniu kanalu nglezachowé
prostoliniowa¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

Glebokas¢ uktadanego kanatu powinnadggodna z Dokumentacjrechniczg.

8.5.1. Rury kanatowe — warunki ogolne
Przy uktadaniu rur naky kierowa si¢ zaleceniami producentow oraz PN-EN 295, PN-
EN 752. Rury naley uktad& od najniszego punktu tji. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Kielichy rur uktada kierunku przeciwnym do spadku
kanatu oraz tak, aby zewtnzna czs¢ kielicha byta zagibiona w podtau. Rury powinny by
utozone wg projektowanej niweletycisle przylegé do podiga na catej swej diugoi.
Poszczegodlne ulone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierirgaku
dhugcéci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@ioia do czasu wykonania
uszczelnienia zkzy. Przy nierdbwnym ul@niu rury w wykopie, rur naley podnigé
| wyregulowa podtaze podsypk z piasku lubzwiru dobrze zagszczonego. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie potgenia rury przez podienie kawatka drewna, cegty lub kamienia.
Polczenia rur PVC kielichowych nalg wykona& uszczely gumows na wecisk.
Polczenie rur PVC ze studnnalezy zrealizow& poprzez zastosowanie odpowiednich kinet
(dla studni z tworzyw sztucznych) lub poprzez pi@ej szczelne w tulei z uszczelkdla
studni z kegébw betonowych).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatdow doptywowego i odptywowego - zbmego
powinien zawiera&si¢ w granicach od 45 do 90
Rury naley uktada& w temperaturze powgj ® C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepni8® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegoadyr przed zejciem z budowy nale
zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamuleniem.

8.5.2. Rury kanatowe PVC

Do faczenia rur i ksztattek PVC stosowaner&nego typu dczniki. Potrzebnegsone
do fgczenia rur gitych na placu budowy oraz dgckonych kielichowo ksztattek i studzienek.
Wykonane z elastomeru uszczelnierjezhika oraz wsuwanw nie bog koncowkg rury
nalezy oczyscic¢ i nasmarowasrodkiem utatwiagcym palizg (smar silikonowy, szare mydto
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itp., bez srodkdébw scierapcych ani pochodnych ropy naftowej) bezmanio przed
wykonaniem pajczenia.

Przy zastosowaniu pgizen kotnierzowych nalgy starannie oczgi¢ powierzchnie
kotnierzy i stosujc odpowiedni uszczelk pierscieniong skreci¢ kotnierze srubami.
Natomiast sruby Rcznikbw montaowych naley skrecat przy pomocy klucza
dynamometrycznego momentem podanym dgezriku. Kady bosy koniec przyegtej na
budowie rury powinien hyfazowany. Gicie rur wykoné maozna przy uyciu przecinarki
katowej tarca do betonu.

Przed paiczeniem rur naley sprawdzé prawidtowaé utozenia rur. Rury muszna
catej swej dlugéci wspierg sie na podtau. Niedopuszczalne gsobchzenia liniowe
i punktowe. faczenie rur powinno @ywykonywane centrycznie, wzdhosi rury. Srednice
mniejsze nt DN500 mog by¢ taczone przy pomocy przygddw i urzdzen. Przy wikszych
srednicach mgna stosowa dzwignie, wcigniki reczne, dwigniki, prasy lub 4czy¢ rury
za pomog tyzki koparki. Naley uwazaé, by w czasie monga rury byly wigciwie
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie powinn§ &tpsowane uggizenia, ktére nie
pozwalaj na kontro¢ sit wystpujacych podczasatzenia rur i mog przyczyné sie do ich
uszkodzenia. Nie wolno przyktagdait punktowych do kacow bosych rur. Aby zapewhi
rownomierne rozigenie sit i na jak najwkszej powierzchni rury naly stosowa
odpowiednie nakgdzia lub elementy drewniane np. taty lub belki.d@rpohczeniem naley
sprawdzé niezledng gicbokas¢ wsunecia bosego kéca rury do d4cznika i oznaczy
ja na jego powierzchni. @okas¢ osadzenia bosego kea rury w hczniku jest fabrycznie
oznaczona linj na obwodzie kaca rury, pozwalac na kontrolowane jego wsugie
do piekcienia dystansowego wadzniku. Tylko pelne wsugncie bosego kaca rury
do piekcienia dystansowegadznika zapewnia trwatszczelné¢ polgczenia. Dopuszczalna
odlegta¢ miedzy piegcieniem dystansowynyéznika a wsuritym wen koncem bosym rury
okresla niebieska linia wewgtrz tacznika. Pozwala ona sprawdztzy odchylenie &owe
rury w tagczniku nie przekroczyto dopuszczalnej wacio

W 1lacznikach wysipuja wysokie wartéci nacisku na elementy uszczelpis,
w zwigzku z tym przy 4czeniu rur trzeba zwykle postugiwasic przyrzdami
mechanicznymi.

Poniewa na jednym kacu rury zwykle zamontowany jesickznik, wygodniej jest
zaktada tacznik na bosy koniec utonej juz rury. W ten sposéb do bosejdadwki rury
bedzie mana przytayé¢ site niezledng do pohczenia rur. Jeeli na swobodnym kiccu
znajduje st tacznik, naley zastosowa popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przylona do rury i nie spowodowata przesiom na niejdcznika.

Odchylenie ktowe w hcznikach pozwala na uktadanie ruegpi wzdhe tuku
0 okre&lonym promieniu. Koleja rurg nalezy montowa& wzdiwz osi poprzedniej rury
az do styku bosego Kma rury z pieicieniem dystansowymaéznika i nasipnie, jeeli
to potrzebne, odchyliw taczniku o okrélony kat pamegtajac by nie przekroczy jego
dopuszczalnej wielkkei. Mniejsze promienie mmma uzyska stosugc krotsze odcinki rur
i dodatkowe dczniki.

Po wykonaniu sieci natg wykona proke szczelnéci zgodnie z normpPN-EN 1610

8.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przygotowanie podi@

Sposob posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniencby
zaprojektowany indywidualnie dla danego terenu. dawgnki naley montowa&
w odwodnionycm, przygotowanym wykopie, na grunobelzimym, podsypce piaskowej,
podiczu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni n& zagszczonym
niestabilnym podtgy maze spowodowaosiadanie studni.
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Grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tegotgrare mae by wiekszy od 2,2

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podta mazna posadowi dennig. Dennica posiada gotowe
przylacza umaliwiajace podiczenie kridcow przyhczeniowych. Przy jej monia naley
zwrécié szczegdla uwag na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy adaimy
uszczelk gumowy. Przed natkeniem kolejnego elementu, ézymy jego kielich i doktadnie
sSmarujemy pasta plizgows.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gakai miedzy elementami studni,
na zewrtrznej krawedzi zlhcza dolnego elementu uktadamy zapgaklejowa o grubdgci
maksymalnie 10mm. Po nafeniu gérnego elementu najego delikatnie docisgt poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyplyn

Osadzenie wtazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastyczngjrawy klejowej. Osadzagsdo
na pokrywach, zekach lub piefcieniach regulacyjnych ktore posiaglapdpowiednie
gniazda zabezpieczag wtaz przez przeswtiem.

8.5.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kggow betowych
Studzienki kanalizacyjne betonowgctone za pomacuszczelek gumowych néile
wykona zgodnie z PN-EN 1917:2002. Lokalizacja studzigakkv Projekcie Budowlanym.
Studzienki rewizyjne sktadapic z nas¢pujacych czsci:
komory roboczej,
- komina wtazowego,
- dna studzienki,
- wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysoka&¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenupoizwalaj
zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona jako zintegrowane,
wklejone w gniazdo wcianie dennicy lub gniazda na ¢ur uszczelk na bosym kacu.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggow betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie k@miraley wykona& na ptycie
zelbetowej przegciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata ginad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominow wtazowych, wowczas bépganio
na komorze roboczej nae umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg PN-
H-74051.

Pod dnem nafey utozy¢ podsyplk piaskows grubgci 15 cm. Na podsypknalery utozy¢
podtaze z betonu chudego o gr. 10 cm gpste wykoné izolacg przeciwwilgociovs z papy
2x papa na lepiku i dno gr. 25 cm z betonu B20 ¢tgbhnicznego. Dno studzienki powinien
stanowt element prefabrykowany, wykonany na zamowienie.

Na prefabrykowane dno studni natenatazy¢ kregi zelbetowe, phyg przykrywkows i kanat
wilazowy. Styki kegoéw i piyty nakrywowej naley polaczy¢ zapraw cementow kl. 80.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyalejscach naranych na obeizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cg¢zkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach
mozna stosowa wiazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01. Poziom wiaaupowierzchni
utwardzonej powinien kiyz nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéeach gorna kragdz
wiazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
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W scianie komory roboczej oraz komina wiazowego gr&¢ znale¢ stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,25 m i w odlegid poziomej osi stopni 0,30
m.

Zewretrzne $ciany studzienek natg zaizolow& izoplastem R (lub réwnowaym)
w gruntach suchych, a nawodnionych 2x izoplasterfiuB rownowanym). Dopuszcza si
stosowanie innegdrodka izolacyjnego uzgodnionego zzymierem. W srodowisku stabo
agresywnym, niezalmie od czynnika agresji, studzienki nate zabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177.

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi hazdudznorodnd¢ i bardzo day przedziat
natzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia reedpkorozg Wykonawca uzgodni
Z Inzynierem.

Kominy wtazowe studzienek o gt. 3.0 m powinny¢hyykonane z kigdéw zelbetowych
o srednicy wewstrznej 0.8 m

8.5.4. Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej pozy wykonywaniu
przykanalikOdw nalgy przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem
lukéw dla podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfory podiczeniach do
kanatu ogo6lnosptawnego),

- minimalny przekroj przewodu przykanalika powiniegnost 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowasrednic; 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej pakczeniowej nie powinna przekrac¢za4 m,

- wiaczenie przykanalika do kanatu wmeoby wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikow powinny wyn@sod min. 20 %o do max. 400 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien dyzgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

- whaczenie przykanalika do kanatu powinnathyykonane pod &em min. 45°’max. 90°
(optymalnym 60°)

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzignidaczeniovy nalery dokonywa
tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku konieczriai wiaczenia przykanalika na wysod@ wigkszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrznpozascianky studzienki.

Wiaczenia przykanalikdw z dwéch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

Krata sciekowa wpustu powinna Byusytuowana wécieku, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pomgj scieku.

8.5.5. Studzienki deszczowe z wpustami.
Studzienki deszczowe, przeznaczone do odprowadnardapadowych z jezdni drég
i placow, powinny by z wpustem ulicznymeliwnym na zawiasie z wkiagdknheoprenow.
i osadnikiem
Podstawowe wymiary studzienek betonowych powinngpagy:
= glebokas¢ osadnika 1,00 m,
= J$rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.
Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 1 cm pongj scieku jezdni.
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Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.

Liczba studzieneléciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od
wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podiego. Naley przyjmow&, ze
na jedn studzienk powinno przypadaod 500 do 700 fnawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogiym scieku do 3 %o powinien wynosiod 40 do 50
m; od 3 do 5 %o powinien wynasod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszcza przy kraweznikach prostych w
odlegtaici minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za preednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.
Wopustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwickszenia
powierzchni spltywu, dopuszczag¢sw wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptycic do min. 0,60 m nie
stosugc osadnika. Osadnik natomiast powiniert ligtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem

i pofaczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatlem zbiorczym. Odlegio
osadnika od krawgznika jezdni nie powinna przekraeza,0 m.

8.5.6. Studnie chtonne

Betonowe studnie chionne @2500 z elementéw prekabvgnych betonowych z betonu
mrozoodpornego F-150 klasy C40/50, o gldsivosci max 4%. Elementy studni betonowych
taczone za pomacuszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Studniposgone w stopnie
ztazowe.

Zwienczenie studni jako pokrygvodchzajaca, stanowica monolityczny odlew z betonu
samozageszczalnego z wiazgahiwnym typu c¢zkiego KI.D400 wykonane zgodnie z nagm
PN-93/H-74124/DIN EN124 o min. giarze wiasnym ok. 100kg/kpl. Przeja przewoddw
kanalizacyjnych PVC przezcianki betonowych studni chtonnych za pomotulei
ochronnych (przéf szczelnych). W studniach chtonnych zastosowanewlmaie piyty
odbijajgce stalowe o grubci minimum 5mm.

Studnie chtonne wypetnione materiatem przepuszgpnalsktadagcym st z warstw z
piasku o uziarnieniu 0,25-100mm grdbb60cm, piasku o uziarnieniu 1-2mm grgbiolOcm
I zwiru o uziarnieniu 3/10mm grubo 30cm,

8.5.7. Zasypywanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubéci 20 cm. Zasypanie
kanatow naley dokond& stosujc sk do zalecé producentéw elementéw oraz PN-B-
10736:1999, PN-EN1610:2002 Prace rozpoéazd rownomiernego obsypania rur z bokow,
z doktadnym ubiciem ziemi i warstwami. Obsyphalezry wykona warstwami o grubgei:
do 1/3srednicy rur, zagszczagc kazdg warstwe. Przewody naley zasypéa w obrbie tzw.
strefy niebezpiecznej 30 cm ponad wierzch rwggznie wg. PN-86/B—02480. Pierwsze
warstwy & do osi rury powinny by zag:szczane ostimie, aby unikg¢ uniesienia rury.
Po wypetnieniu wykopu do %2 wysod® rury, wszelkie ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega w kierunku odcian wykopu do rury.
Wykopy naley zasypywa gruntem rodzimym, lub w miejscach wymagajch wymiany
gruntu - gruntem dowiezionym.
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Zasypywanie nalegy wykona& do poziomu 58 cm poiej poziomu projektowanej jezdni.
Wysokai¢ 58 cm pomgdzy poziomem jezdni a poziomem zasypania wykopostata ugta
w oddzielnym opracowaniu braypdrogowe.

Jednoczénie z zasypywaniem kanalu nzaje stopniowo prowadzi rozbiorke
umocnienia. Przy zwalnianiu rozpor nafemozliwie unikaé wstrzzséw w otaczajcym
gruncie. W miejscach zagronych wyjmuje s§ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mioa prowad#i rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

Zasypywanie wykopu wokét studni powinno cowykonane materiatem sypkim w taki
sposbb, aby zagwarantoévastaranne i rownomierne wypetnienie wszystkich woln
przestrzeni po zewtrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu wok6t studni powinno odbywaie stopniowo wg projektu
technicznego. Wymagaesiaby minimalny stopie zag:szczenia gruntu wg skali Proctora
(SP) wynosit dla lokalizacji w drodze: 98 - 100%aldty unikat kontaktu daych i ostrych
kamieni z powierzchgizewretrzng studni.

8.5.8. Regulacja pionowa studzienek deszczowych
Regulacja pionowa studzienekggzeh podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw
pomiedzy:
- kratkg wpustu ulicznego a g&gnpowierzchm warstwy scieralnej nawierzchni
wynosi powyej 1 cm,
— whazem studzienki, a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 0,3 cm.

8.5.9. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upguitkowania
terenu wokot budowy, a tak doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. dilpezie
terenu budowy stanowi wymaog okleny przepisami administracyjnymi o padku.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz #in@o$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowizkow Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego lub zamawi@@mu opracowanie pt. Program zapewnieniagako

Uzyte materialy do budowy kanatu powinny¢bygodne z DokumentacjProjektova.
Sprawdzenie iytych materiatbw do budowy kanaléw przez poréwnanéd cech
z wymaganiami okionymi w Dokumentacji Projektowe.

9.2. Kontrola, pomiary i badania
Badanie zgodniwi z Dokumentagj Projektovs nalezy wykona poprzez:

- sprawdzenie , czy zostaly przethhme wszystkie dokumenty;

- sprawdzenie dokumentow pod wegdikm merytorycznym i formalnym;

- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykearya robot zostaty wniesione
do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywoe w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez kyniera;

- sprawdzenie zaimnych taw celowniczych w nawdaniu do reperow;

- sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonaodrzig z dokumentami.

9.3. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania materiatow
do betonu i zapraw i ustalrecept.
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9.4. Kontrola, pomiary i badania wykonywane w czasi robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot
w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irzyniera.

9.4.1. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych budowanych (umocnionych)
Badanie materiatéw i elementéw obudowy aglevykona bezpdrednio na budowie przez
ogledziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumgntac
Projektowej wg. PN-B-10736:1999. Odchylenie odlégtokrawedzi wykopu w dnie
od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wyidosiiecej nz + 5 cm, odchylenie
wymiarow w planie nie powinno bywigksze nk 0,1 m.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow

Wykonuje s¢ przez ogldziny zewrtrzne i porOwnanie z Dokumentacj
oraz wytkowanym sprgtem.

Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw

Przeprowadza siprzez:
- pomiar nachylenia skarp przyzyciu szablonu z dokladdoiag do 1° i poréwnanie

z Dokumentagj;
- sprawdzenie odptywu woéd opadowych z kedwi wykopu przez ogbiziny zewntrzne,
- pomiar gkbokasci wykopu z doktadnéria do 0.1 m.

9.4.2. Badanie prawidtowdci wykonania podtaza naturalnego

Przeprowadza siprzez ogidziny zewntrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo
odpowiada nagpujagcym wymaganiom:
- ma naturala wilgotnase,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z ok&onym w dokumentacii,
- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
- odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm.

Badanie grubgci warstwy gruntu zapewnigie] nienaruszalndi

Przeprowadza siprzez pomiar ranej dna wykopu przy ayciu niwelatora i taty,
z doktadndcia do 1 cm i poréwnanie z ¢dng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nagle
wykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia patmaturalnego

Sprawdzenie wykonania podi naturalnego przed rozmyciem przez wody gtgn
przeprowadza siprzez ogdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed
dostpem i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie wykopu prébnego
w podiazu naturalnym i pomiar gbokasci zwierciadta wody gruntowej od poziomu pozHo
naturalnego, oraz gruk® warstwy odsgczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar
nalezy wykona w odstpach nie wgkszych ni 50 m.

Badanie w zakresie pod#wzmocnionego

Gruba¢ podiaza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadzae spod
zewregtrznym obrysem dna rury przez eodkiny i pomiar grub&ci i szerokdci
z doktadnécia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanegmé&edci

Badanie g¢bokaici utazenia przewodu i wiellsai przykrycia

Badanie przeprowadzagpoprzez pomiar:

- rzednej podtga przy wyciu niwelatora,
- wysokasci przewodu w przekroju poprzecznym,
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- obliczenie rénicy wysokdaci h, pomgdzy sum wynikow pomiaréw j.w., a rgng
projektowanego terenu w danym punkcie.

9.4.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i studsiek

Badanie utéenia przewodu

Badanie ut@enia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtu
catej dtugdci i na szerokéci co najmniej 1/40bwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie
nalezy przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne.

Badanie utéenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu Kkierunku osi przewoslykonanego wedtug
Dokumentacji Projektowej z doktadimg do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

Badanie utéenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzenigdizych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwaani
z rzzdnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomizgdnych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu pozaczami rur i porownanie z wyliczonymi
rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dosow trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktagthgomiaru w studzienkach do 1mm po wierzchu
do 5mm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodow w plaprofilu

Badanie wykonania zmiany kierunku gémego przewodu w planie i profilu nale
przeprowadz w studzienkach przez aglziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
luku oraz gabarytow studzienek wykonujeg gdrzy wyciu tamy stalowej i miarki
z doktadndcig do 1cm.

Badanie pajczenia rur i prefabrykatow

Sprawdzenie wykonania moker zgodnie z Dokumentagj Projektows, nalery
przeprowadzi przez ogidziny zewntrzne.

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez aglziny zewrtrzne i pomiar odlegkei od przewodow i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdghy zewntrzne,

- sprawdzeniu wykonanigian studzienki przez aoglziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przezciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu wiazu kanalowego najle przeprowadzi przez pomiar odlegoi
krawedzi otworu, od wewgtrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \égavego typu
wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolawaamocowania ich wicianie,
pomiarze odspow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej
powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nal@rzeprowadi przez ogidziny zewrtrzne,

- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przezdghy zewrtrzne.

Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek fparedj;

Badanie przeprowadzacgbo prébach szczelda. Izolacg zewretrzng powierzchniscian
zbiornikbw naley opuka& miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przyldgasale na
catej powierzchni. Zmierzywysoka¢ potazenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody
gruntowej. Pomiary wykortaz doktadnécig do 1cm.

9.4.4. Badanie szczeloi odcinka przewodu kanalizacji deszczowej
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Po ut@eniu przewoddéw i zabezpieczeniu przed przesigin naley wykona badanie
szczelnéci poprzez wykonanie inspekcji kamesieci kanalizacyjnej lub w/g norm PN-92/B-
10735 oraz normmEN295 wg PN-EN 1610:2002, PN-EN 295

Badanie szczel@oi odcinka kanatu na eksfiltragj

Prace wsgpne
Badanie przeprowadzae¢sna odcinku midzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe
w gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny¢byoktadnie zamkgrie i uszczelnione
oraz umocowane w SposOb zapewyugj przeniesienie sit dziaklggych w czasie proby.
Poziom zwierciadta wody lukciekdw, w studzience wj potazonej powinien mié rzedng
co najmniej 0.5 m nmszz od rzdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary westnzne
studzienek naley pomierzy z doktadnécia do 1 cm, na wysokoi 0.5 m pod gérm
krawedzia otworu wylotowego i oblicz& powierzchné wewretrzna studzienek £w n? .
Przewdd o dtugi Ls i srednicy wewstrznej d. Dla w/w danych wylicza siVy w .

Napetnianie wod i odpowietrzanie przewodu.
Po wykonaniu w/w prac wgbnych naley przysgpi¢ do napetniania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokdci 0.5 m ponad gogn krawedzig otworu wylotowego i zmierzy tatg
niwelacyjrg wysoka¢ ponad dnem kanatu, oznacmajako H w m. Doktadn& pomiaru
do 1 cm. Napetnianie wadnalezy rozpoca¢ od nizej potazonej studzienki, przeprowadzi
powoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodgyw
i osiggni¢ciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej wysol@ H, przerywa si
doptyw wody i pozostawia sitak przygotowany odcinek przewodu do proby szezein
w celu naleytego nagczeniascian przewodu wagdi odpowietrzenie go przez 16 godz. dla
przewodow z rur prefabrykowanych betonowychzeélbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej cgéci studzienek, oraz 1 godziny dla przewoddéw kamomkch,
zeliwnych i z tworzyw sztucznych. Przez ten czaswmawdei s¢ przeghd badanego odcinka
i kontrole zhczy.

Pomiar ubytku wody.
Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikacteghdu odcinka przewodu i kontroli
zlaczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody do zatonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potozenia naley zrobic odczyt na zegarku z doktadioty do 1 minuty i odczyt na skali rurki
wodowskazowe] poziomu wody w naczyniu otwartym zkiddnccia do 1 mm. Oba
te odczyty nalgy zanotowad jako rozpocgcie proby szczelri@i. W czasie przeprowadzania
proby, naley przeprowadz&akontrok ztaczy rur,scian przewodu i studzienek. W przypadku
ubytku wody nalgy sukcesywnie dolewa z naczynia o0 pojemsoi dostosowanej
do dopuszczalnego ubytku wody wyngszgo co najmniej 1.1 W - dopuszczalna iks
ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, najezamkm¢ doptyw wody, dokona
odczytu czasu z doktadéma do 1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokoadczytu
z dokladnécia do 1 mm. Rénica obu odczytow okgga ilos¢ wody dolanej do badanego
odcinka przewodu i studzienek, aewiwielkos¢ ubytku wody W. W ten sposob natg
podd& prébie caty kanat.

Szczelné@* odcinka przewodu na eksfiltrgachbez wzgldu nasrednice powinna spetnia
nizej podane warunki:

a) Dla przewodu z rurzeliwnych , stalowych i tworzyw sztucznych nie poven
nasgpi¢ ubytek wody lubsciekow Vi1 w czasie trwania proby szczekoa Czas proby

t po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience pdalinej wyzej wynosi:

t = 30 min.

dla odcinka przewodu o diugg do 50 m, t - 1 h dla odcinka przewodu o dkgjo

powyzej 50 m.

b) Dla przewodu z rur i prefabrykatowelbetowych z betonu wginie spezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukiagilbetowej z betonu wibracyjnie
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zag:szczanego, dopuszczalny ubytek wody Kdiekéw Vw2 nie mae przekroczy
wielkosci 0.04 dm3 na m2 powierzchni wegtrenej przewodu w ggu jednej godziny
préby. Czs préby t po ustabilizowaniu sie co nagnBh.
c) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Iuciekéw Wy dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, natg oblicza wg. wzorow:
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek z prefabdw
Vw =(0.04F + 0.3F) x t w d?
- dla poz. a — przy zastosowaniu studzienek o kokgirmonolitycznej
Vw :004(F|’ + s) Xt w drﬁ’
Badanie szczeldoi kanatu na infiltracg
Prace wsgpne.
Na badanym odcinku przewodu o olomej diugdci Lp i srednicy dz pomddzy
studzienkami nie powinno byzamontowanych ugdzer. Wszystkie odgakienia powinny
by¢ doktadnie zamkrie. Naley wykona& zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem
w nasgpstwie wyporu, uwzgdniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczciem jego obriania, przez cgciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu
terenu. Wymiary wewgtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu naokegsi
0.50 m ponad goéskrawedzig otworéw wylotowych
z obliczeniem powierzchni Fs.
Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu
Podczas préby szczekw na infiltracg wykonuje s¢ w kolejncci od kacowej studzienki
przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Szczelné¢ odcinka przewodu na infiltrag)
Infiltracja wdd gruntowych do wgtrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna
przekroczy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelitipwielkosci V w dn?
Przy zastosowaniu studzienek:
-z prefabrykatow
Vw=(0.04 F, +0.3Fs)xt wdm
- wykonanych monolitycznie
Vw = 0.04(F, + Fs) x t w din
Czas trwania proby t = 8 h.

9.4.5. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktora
dla rur PVC powinna wyno&ico najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem syftamateriatu
uzytego do zasypu, skontrolowaniu zagczenia ziemi, a w szczegdéooubicia jej z bokow
przewodu. Pomiar natg wykona z doktadnécia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50,0 m.

10.  Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie
z Dokumentag Projektows i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. OlymiRobot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniayinera o zakresie obmierzanych
Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni pragdch terminem. Wyniki obmiaru dala
wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jedngsitkmiarows wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest
1 m rurocjgu kadejsrednicy, dla studni — szt.

11.Odbiory robot
11.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robdt z Dokumentacja ProjektgwRoboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne. Odbior
robét naley wykonywa: zgodnie z PN-68/B-06050, PN-92/B-10735 i BN-83/682.

11.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory mkdzy operacyjne g elementem kontroli jakei wykonania robét
poprzedzajcych. Odbiory mdzyoperacyjne nahy przeprowadz szczegolnie, jeeli dalsze
roboty wykonane dma przez inne brygady lub zespoly tego samego lubegan
przedsgbiorstwa.

Odbiory medzyoperacyjne przeprowadzaalery w stosunku do nagtujacych rodzajéw
robot:

- wykopy wgsko-przestrzenne: gbokos¢ 1 szerokd¢ wykopu, stopié
przygotowania podia, odwodnienie wykopu, odeskowanie i rozparcie kaoleania,
odsungcie odktadu ziemi, zabezpieczenie pézefp.,

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

- studzienki rewizyjne i komory - wymiary wewtnzne, wykonanie dna kcian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Z odbioréw mé¢dzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego wykonania maataprotokét
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udeiamajstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikgjych rownie przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

11.3. Odbiory czsciowe

Przy odbiorze nalgy sprawdzt zgodnd¢ robét z Dokumentacja ProjektgwDo odbioru
nie powinien by przedstawiony mniejszy odcinek kanatuz nmiedzy kolejnymi
studzienkami. Jest to odbiér poszczegdlnych fabtrpiolegajcych a mianowicie zakryciu:
podiaza i studzienek.

Przedtaone dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i pnogé poprzeczne
oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

- Dane geotechniczne obejmog zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii grunt
oraz okrglajgce poziom wod gruntowych;

- Dane odnénie punktéw nawjzania sytuacyjno — wysokoiowego wraz z rgdng;

- Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebjegayzdhi i w poprzek trasy kanatu;

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczce jakgci wbudowanych materiatow.

W przypadku robot tzw. zanikgjych" (np. odcinek przewodu uony w ziemi lub
w kanale nieprzetazowym, odcinek kanalizacji pgiay dwoma studniami), ktGre musz
by¢ wykonane przed zakozeniem caléci zadania naley przeprowadzi ich odbior
czesciowy, polegajcy na sprawdzeniu zgodém z projektem, @yciu wiasciwych
materiatow, prawidlowgci zamocowad, szczelnéci urzadzenia oraz zgodsoi z innymi
wymaganiami, okrdonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.

Na zgdanie inspektora nadzoru e by przeprowadzone badanie prawidicenp
polagczen rur oraz armatury. Do baflanaleey wybraé losowo 3% pajczer, ktore
dla kontroli naley rozebré&; w przypadku stwierdzenia céloy jednego wadliwie wykonanego
pofaczenia wybiera gilosowo nasipne 3% pajczen.

Stwierdzenie wadliwgci w drugiej partii wybranych petzen jest podstawy
do podgcia decyzji powtornego wykonania wszystkichgoain.
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Odbiory czsciowe przeprowadzaesiw trybie przewidzianym dla odbioréw koowych,
jednak bez oceny prawidtowa dziatania catego ugzlizenia. Po dokonaniu odbioru
sporadza s¢ protokét z podpisami wszystkich czionkéw komisji vieyszczegoélnieniem
zauwaonych usterek, podaniem terminu ich usom@ oraz z warunkami ostatecznego
przyjecia odbieranych robaét.

11.4. Odbio6r koacowy

Po zakaczeniu prob, przewidzianych dla sieci kanalizagyjneyszczegolnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortavych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zaggowanych instytucji zostaty
dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorgtanows zahcznik do protokotu
odbioru kaicowego.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodng¢ wykonania z projektem technicznym gmizenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku egstw - uzasadnienie
konieczndci odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierego przez
inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bada

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw gdzer i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, np.: zbiornikisoieniowe, rury odbiorowe itp., a tak niezlgdne
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownigctwie

- instrukcje obstugi
Jezeli szczegotowe postanowienia odpowiednich rozdmaiiniejszych SST nie

postanawiagj odmiennie, wymagania odbiorowe dotycprob i bada w zakresie

okreslonym dokumentagj technicza. W szczegolngci proby ibadania ugdzen
mechanicznych, rozumianeg gako proby i badania ruchowe i zadaniem ich jest
stwierdzenieze urzdzenia mog by¢ przekazaneaytkownikowi.

Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udziat @stora w rozruchu oraz parametry,
ktére ma osigng¢ urzgdzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny ¢ bypkreslone
w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi przepisaonEgodnieniami.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegsti
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob gty
w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje gdo rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakédci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.
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Zapisywanie i ocena wynikéw bata

Wyniki z przeprowadzonych przy odbiorache@@owych o kaicowych powinny b§
ujete w formie protokotu, szczegdlowo oméwione, wpesato Dziennika Budowy lub do
niego dofczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzontezhy oraz cztonkow komisji
prowadacej badania.

Ocena Wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznychezpaluzna
za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoremk robét zostaty
spetnione.

Jezeli ktoérekolwiek z wymaga przy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato
spetnione, naley dary faze uzna& za niezgod® z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawido ponownych bada

12. Podstawa ptatndgci
Placi s¢ za rzeczywicie wykonam i odebrag ilos¢ metréw wybudowanej sieci
kanalizacji deszczowej kdejsrednicy i materiatu rur.
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- wykonanie wykopu
- przygotowanie podia
- utozenie rur kanalizacji deszczowej,
- wykonanie przciskow
- posadowienie studzienek kanalizacyjnych i rewizginy
- wykonanie proby szczelko
- zasypanie wykopu
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Uwaga! Wszelkie roboty die w Specyfikacji, natg wykon& w oparciu o aktualnie
obowizugce normy i przepisy.

13. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050

PN-79/B-06711
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-86/B-06712
PN-87/B-01100

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-90/B-14501
PN-90/B-04615
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat | opis gruntow.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaln®odzial, nazwy
i okreslenia.

Beton zwykty.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Zaprawy budowlane zwykte.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Kanalizacja. Przewody kanalizacyj/magania i badania przy
odbiorze

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
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zgodndci.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlseprodow wodoagigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-H-74051 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i b&dan

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D (wiiygyu cizkiego)

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gagco.

PN-80 M-49060 Maszyny i ugdzenie. Wejcia i dogcia. Wymagania.

PN-EN 1401 Podziemne begaieniowe systemy przewodowe

Z niezmgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC, GRP) do
odwadniania i kanalizacji.

PN-EN 124 Zwi@czenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigigania typu,
znakowanie, sterowanie jad@a.

PN-EN 295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pokenia w sieci dreriawej
i kanalizacyjnej.

PN-EN 752 Zewsgtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogollne doymz elementdw  stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa | badania przewodow kanajipgch.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie.

PN-EN 10088-1 Stale odporne na koeozj

EN 1636-1/6 Dla bezg&nieniowych rur PVC i GRP.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagdedniczne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwggkbetonowe izelbetowe

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastycznejmley i poliestyrenowy.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiada
przy odbiorze.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

DIN-4034-01 Elementyaczone na uszczejk

Inne dokumenty
Dz. U. 93.96.438 — Rozpagydzenie MGPiB w sprawie bezpie¢stwa i higieny pracy w
oczyszczalniackciekow

Katalogi Budownictwa:

KB-4.12.1 (6)  Studzienki kanalizacyjne pcteniowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980).

KB-4.12.1 (8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980).

KPED Katalog powtarzalnych elementéw drogowych opveanych przez
»rransprojekt” Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom |l.

Instrukcja — montg magazynowanie, odbiér systemow kanalizacyjnyatenaowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Inne opracowania i normy niegine do prawidtowej realizacji przedmiotowego zadani
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