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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowg z rozbudowa ulic:
Marszatkowskiej, Mtynowej, Podlesnej, Skdérzanej, Krétkiej z drogami dojazdowymi w Czarnej
Biatostockiej, wraz z przebudowg przepustow i niezbedng infrastrukturg techniczng - zakres ulicy

Zielonej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pozycji 1.1.
Zawiera w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegolnych robdt.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar

robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy linii

napowietrznych kolidujgcych z przebudowg ulicy Zielonej.
Dokumentacja projektowa przewiduje:

e przebudowe napowietrznych linii nn-0,4kV komunalno-oswietleniowych kolidujacych z

projektowanym zagospodarowaniem terenu,
e demontaz zbednych urzadzen linii energetycznych.

W przypadku wystgpienia robot nieobjetych niniejszgq specyfikacjg nalezy je wykonywad
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i aktualng wiedza techniczng pod nadzorem uprawnionego

Kierownika budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.
1.4.2. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
1.4.3. Przesto - czes¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami

wsporczymi.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 2.
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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1.4.4. Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia

przewodu w $rodku rozpietosci przesta.

1.4.5. Odlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.6. Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢é miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg
fundamentu.

1.4.8. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.9. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia S$wietlnego wysytanego przez zrodito $wiatta, zawierajagce wszystkie

niezbedne detale do przymocowania i poftaczenia z instalacjq elektryczng

1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych

w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami i podstawowg wiedzg techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ i sposdb ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowq, poleceniami Inzyniera oraz aktualng wiedzg techniczna.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacja techniczna kontraktu czyli komplet dokumentéw do przekazania
wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar robdt, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét).

1.5.3. Zgodnos$c¢ rob6t z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy. W przypadku
wystgpienia rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3) przedmiary robdt (naktady rzeczowe)

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 3
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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Wykonawca robdt musi wykazac¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robot instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie
instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych
tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub pominie¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora
nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim
sasiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robdt. Przed
przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie prowadzenia prac budowlanych.

Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z informacjg zawartg w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca winien zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie do wykonania robét. Przekazanie placu budowy robot
przez zleceniodawce dla wykonawcy winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron, potwierdzony protokotem oraz wpisem do dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolno$ci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednigq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia do nich uzywane - od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania przez
Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w

stanie zadawalajacym az do momentu koncowego odbioru.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 4.
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Materiaty (wyroby budowlane) nadajq sie do stosowania jezeli spetniajg wymogi zawarte
w ustawie o wyrobach budowlanych [30] tzn. sg wilasciwie oznakowane CE Iub znakiem
budowlanym. Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z wymogami ich

producenta.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectw jakosci lub
certyfikatow, np. kable, transformatory, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz
ze S$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, DTR lub protokdétami odbioru technicznego.
Przy odbiorze materiatdéw nalezy zwrdéci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu faktycznego z dowodami do-

stawy.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloscio-
wych i jakosciowych materiatow i urzadzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

Materialy opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta stanowig
przyktad spetniajacy wszystkie niezbedne wymagania techniczne. Projektant dopuszcza
zastosowanie materiatdw innych producentéw pod warunkiem zachowania nie gorszych
parametrow technicznych i jakosciowych oraz uzyskania zgody Zamawiajgcego i uprawnionego

przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatdw od podanych w
projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i jakosciowych
- wytacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to
wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobdéw i urzadzen
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich

zabudowaniu na budowie.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 5
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementdw, ktore wskazujg lub mogtyby kojarzy¢
sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktéry powinien posiada¢ cechy (parametry

techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

2.2. Ustoje
Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢c wymagania PN-80/B-03322 [10].

Zaleca sie stosowanie elementéw ustojowych typowych wg albumoéw linii Lnn i Lnni
rozpowszechnianych przez PTPIREE [29]. Ustoje powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem

agresywnych gruntow i wod zgodnie z ww. albumami.

Ochrone elementéw stalowych i betonowych posadowien stupéw przed szkodliwymi

wptywami wykonywac nalezy zgodnie z ww. albumami oraz normg PN-E-05100-1:1998 [14].

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywadé
sity pochodzace od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna
by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych
naprezen zwyktych, a dla warunkoéw pracy zaktdéceniowej lub montazowej - dopuszczalnych

naprezen zwiekszonych.
2.3.1.Stupy strunobetonowe wirowane

Kazdy stup powinien spetnia¢ wymagania (dtugos$é¢, dopuszczalne sity wierzchotkowe)
zawarte w dokumentacji projektowej. Podstawowe parametry Zerdzi musza by¢ podane na

stupach (np. tabliczki znamionowe).

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie stupow z zerdzi typu E (wirowane).

2.3.2. Elementy stalowe

Konstrukcje mocne i obejmy powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia

przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-E-05100-1:1998 [14].

Nalezy stosowac elementy stalowe zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie na

goraco.

Wszystkie elementy stalowe nalezy w sposdb trwaty oznacza¢ znakiem producenta i

przyjetymi oznaczeniami.

2.4, Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura -
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywac
sie wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejsza niz czes¢ linii, z ktérg wspdtpracuje oraz powinien

by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢é wykonane z materiatdw majacych
przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duza powierzchnie styku i doktadnos$¢ potaczenia z przewodem lub innymi czeSciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji

elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu

oraz strat enerdgii.

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy zwroéci¢ uwage na odpowiednie uksztattowanie
przewodow tak aby odlegtos¢ od stupa lub innych elementéw konstrukcyjnych wynosita okoto

10cm, w celu unikniecia uszkodzenia izolacji.

2.5. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody z
materiatdbw o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wptywy
atmosferyczne i chemiczne. Projekt przewiduje wykonanie nowych odcinkéw przewodami
izolowanymi typu AsXSn oraz wykorzystanie istniejacych przewodow gotych typu AL

(przewieszenie).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢é wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnoséci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatdéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu (wedtug ponizszego wykazu),

gwarantujgcych wilasciwg jakosc¢ robét:

- zestawu wiertniczo-dzZwigowego samochodowego,

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 7.
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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- zageszczarki wibracyjnej,
- pogrgzacza uziomow,
- samochodu wiezowego z balkonem,

- sprzetu do montazu przewoddw linii napowietrznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot.

Liczba $srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii napowietrznych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:
— samochdd skrzyniowy,

— przyczepa diuzycowa,

- samochdd dostawczy (samowytadowczy).

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgled-
niajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty. Przed przystgpieniem do robot zwia-
zanych z przebudowg czynnych urzadzen, Wykonawca zgtosi zamiar ich wykonania witascicielowi
tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych Wykonawca pokryje wszystkie optaty
zwigzane z wykonywaniem robdt jak np. lokalizacje i identyfikacje urzadzen w ziemi, optaty za

wytaczenie i zatgczenie linii itp.

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw stosownie do ro-
dzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez Pra-

wo Budowlane i przepisy resortowe.

Przed przystgpieniem do wykonania przebudéw przytaczy do budynkéw wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Wiascicielem lub Zarzadcg nieruchomosci terminu robdt oraz

szczegdtow rozwigzan technicznych.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 8
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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5.1. Przebudowa linii napowietrznych

Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowe napowietrznych linii hn komunalno-

os$wietleniowych kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram
robot, zawierajacy uzgodnione z PGE Dystrybucja S.A. okresy wylaczenia napiecia w

przebudowywanych urzadzeniach.
Przy przebudowie zachowac¢ (w miare mozliwosci) nastepujaca kolejnosc robot:
— wylaczenie napiecia zasilajacego przebudowywang linie,

montaz projektowanych stupow,

wykonanie nowych odcinkéw linii oraz przewieszenie istniejgcych przewodow na

projektowane stupy,

podfaczenie przebudowanej linii,
- demontaz kolizyjnych stupdéw.

Przebudowe linii nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z

przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy [26].

5.2. Wykop pod stup

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkdéw

gruntowych.

Dane dotyczace wykopdéw zawarte sq w albumach linii napowietrznych [29]. Nalezy

zwroci¢ uwage, aby nie byfa naruszona struktura gruntu dna wykopu.

Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg zasad podanych w normie PN-

B-06050:199 ,Geotechnika - Roboty ziemne - wymagania ogdline”.

Wykopy powinno poprzedzi¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm, na

powierzchni o wymiarach bokéw zwiekszonych o okoto 1m od obrysu wykopdw.

5.3. Montaz stupow strunobetonowych

Stupy nalezy montowa¢ na podfozu wyrdéwnanym w pozycji poziomej. Stup w czesci
podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Potaczenia stalowe elementdéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja. Stup
powinien by¢ w czesci podziemnej abizolowany.

Stawianie stupow powinno odbywac sie za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajac

zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej organizacji robét” [27].

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 9.
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001

wysokosci stupa.
5.4. Montaz przewodow
5.4.1.Wymagania ogolne

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak faczy¢ lub tak zawiesza¢ na
konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatos¢ zfgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla

przewodow wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.

Zamocowanie przewodu gotego do izolatora powinno byc¢ takie, aby nie ostabiato jego

wytrzymatosci. W przebudowywanych liniach naprezenia w przewodach zachowa¢ istniejace.

Zabrania sie regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiane diugosci linki rozkrecaniem
lub skrecaniem.Do montazu przewoddéw izolowanych nalezy uzy¢ przeciggnietej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw
przelotowych lub naroznych. Na koncu linki przymocowac¢ oponcze do rozciggania przewodow
wigzkowych. Przewdd podczas rozciggania nie powinien dotykacé ziemi, ani ociera¢ sie o zadne
przeszkody. Po dociggnieciu przewodu do stupa kraricowego nalezy go zamontowac na stupie w
uchwycie na state. PézZniej nalezy przystapi¢ do naciggu przewodu. Naciag nalezy dobrac¢ jak dla
temperatury o 5°C nizszej od panujacej w czasie montazu. Przy montazu przewoddéw
izolowanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad prawidtowego dokrecenia uchwytow i

zaciskow z sitg podang w katalogach.

5.4.2. Odlegtos¢ przewodéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe przewoddw elektroenergetycznych
izolowanych nn, bedacych pod napieciem, przy najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugosci
linii napowietrznej z wyjatkiem przeset krzyzujacych drogi ladowe oraz obiekty, od powierzchni
ziemi powinny wynosi¢ minimum 4,5m; przewoddw gotych 5m.

W przypadku linii wielotorowych zwisy réznych rodzajow przewodéw powinny byé w
przyblizeniu réwne. Odlegtos¢ przewodow poszczegdlnych torow od siebie w Srodku rozpietosci

przesfa nie powinna by¢ mniejsza niz 20cm.

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stup linii elektroenergetycznej powinien by¢ zaopatrzony w trwaty znak lub tablice

numeracyjng - zgodne z systemem przyjetym w PGE Dystrybucja S.A.

5.6. Montaz wysiegnika

Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z

balkonem.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura _10-
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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5.7. Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych do stupdw.
Oprawy nalezy mocowac¢ w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod

wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej (przy

uszkodzeniu)

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronno-neutralnym PEN lub ochronnym PE, ktdére spowoduje w warunkach
zakiéceniowych samoczynne wyltaczenie zasilania. Dodatkowo w miejscach wg dokumentacji
projektowej nalezy wykonaé¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ wielkosci

podanych w dokumentacji projektowej.

Projektowane oprawy o$wietleniowe zainstalowac¢ wykonane w II klasie ochronnosci.

5.9. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen
(PGE Dystrybucja S.A.).

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich

demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym Inzyniera i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie

lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupow powinny by¢ zasypane gruntem

zageszczanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie utracity

wartosci uzytkowej nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie nadajace sie do
powtdérnego uzycia nalezy zutylizowac¢ na koszt wykonawcy robot zgodnie z obowigzujacymi w

Polsce przepisami i normami.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura -71-
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot poda kierownik robdt, zgodnie z aktualng wiedzag
techniczng, obowigzujacymi przepisami i wymogami PGE Dystrybucja S.A.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy

budowie i przebudowie linii kablowych i napowietrznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnoséci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdt z

dokumentacjg projektowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami

podanymi w specyfikacjach, moga byc¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i

terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji

Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktérag moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i przedstawiciela PGE

Dystrybucja S.A. zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajacego mozliwosc

nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawic¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura _10-
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzgddw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu konhcach linii sg

oznaczone identycznie.
6.3.2. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji
kabli.

6.3.3. Wykop pod stup

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopu, jego wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
$cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykop powinien by¢ tak wykonany, aby zapewnione byto

w nim ustawienie ustoju, ktérego lokalizacja i rzedne posadowienia bedg zgodne z dokumentacjg

projektowa.
6.3.4. Ustoje
Program badan powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wygladu

zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami zawartymi w albumach linii napowietrznych
[29].

Po wykonaniu ustoju ziemnego, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu.
6.3.8. Stupy strunobetonowe
Stup po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,
— kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia w pionie i kierunku
— stanu antykorozyjnych powitok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.
6.3.9. Zawieszenie przewoddéw
Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen zamontowanych sSrub

hakowych i osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewoddw.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych. Wartosci tych
naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodow i typéw linii nalezy przyja¢ z dokumentacji

projektowej.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura 13-
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewoddw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w polskich normach [12]
i [14].

6.3.10. Instalacja uziemiajaca
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia

bednarki, stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia

gruntu. Bednarka nie powinna byc¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Po wykonaniu uziomdéw nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowej.

6.3.11 Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w

protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.4. Badania po wykonaniu robot
6.4.1. Pomiary pozostate

W przypadku zadawalajacych wynikdw pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie

badan po wykonaniu robdt.
6.4.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach

specyfikacji technicznej zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji

technicznej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady sporzadzenia przedmiaru robot

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej nalezy
sporzadzi¢ przedmiar robot. W przedmiarze robdt nalezy zawrzeé zestawienie przewidywanych
do wykonania robdt podstawowych (w kolejnosci technologicznej ich wykonania) ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwej specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robdt budowlanych.

W przedmiarze nalezy wyliczy¢ i zestawi¢ iloé¢ jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dziatdbw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot

budowlanych na grupy roboét wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura -14-
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdt tymczasowych, ktore sg potrzebne do
wykonywania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po

wykonaniu robét podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod stupy,

— wykonanie ustojow,

— wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:
— projektowg dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiardw,

— protokoty odbioru robot zanikajacych,
- ewentualng ocene robot wydang przez PGE Dystrybucja S.A.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura _15-
techniczna. (zakres ulica Zielona)
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych

materiatdw i wykonanych robdét na podstawie wynikédw pomiaréw i badan kontrolnych.

Dokumentacja projektowa przewiduje:

e przebudowe napowietrznych linii nn-0,4kV komunalno - oswietleniowych kolidujgacych z

projektowanym zagospodarowaniem terenu

e demontaz zbednych urzadzen linii energetycznych,
e naprawa naruszonych nawierzchni (poza zakresem robét drogowych).

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

roboty przygotowawcze,
. wyznaczenie robot w terenie,
] dostarczenie i przygotowanie materiatow,

. wykopy pod stupy

] zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,

L] montaz stupow i instalacji przeciwporazeniowej,

] zasypanie stupa,

] montaz opraw, wysiegnikow i osprzetu i przewoddw linii napowietrznej,

. wykonanie demontazu zbednych linii, stupow i innych urzadzen (zgodnych

dokumentacjg projektowq),

" podiaczenie zasilania,

] naprawa nawierzchni,

= wykonanie niezbednych pomiaréw nowych linii i urzadzen energetycznych,
] sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

= konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura

techniczna. (zakres ulica Zielona)

-716-

z



ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych 1linii energetycznych przy budowie drdg

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne

5. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa

6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
7. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

9. PN-EN 13201:2005 OS$wietlenie drdg

10. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji
wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowanie

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze

12. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

13. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

14. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

16. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. PN-E-01002:1997  Siownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
dojazdowymi w Czarnej Biatostockiej, wraz z przebudowa przepustéw i niezbedna infrastruktura _17-
techniczna. (zakres ulica Zielona)



ST-01.03.01 - Przebudowa napowietrznych 1linii energetycznych przy budowie drdg

19. PN-EN 60598-1:20070prawy os$wietleniowe - Wymagania ogolne i badania

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

21. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

23. PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych i stacji - Terminologia.

24. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
25. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

27. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robét. PBE ,Elbud” Krakow.

28 Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

29. Albumy linii napowietrznych niskiego napiecia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo
Przesytu i Rozdziatu Energii Elektryczne

30 Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92)
3l. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953)

3R Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

3. Kompletna dokumentacja projektowa dotyczaca ww. zakresu robdt budowlanych.

35. Zalecenia przy projektowaniu i budowie urzadzen elektroenergetycznych na terenie PGE
Dystrybucja S.A.

Przebudowa z rozbudowa ulic: Marszatkowskiej, Miynowej, Podlesnej, Skérzanej, Kroédtkiej z drogami
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