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Nazwy i kody rob6t budowlanych wedlug Wspoélnego Stvnika Zamdwien

Kategoria robét: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresinoszenia kompletnych obiektéw budowlanych letb ¢zsci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakrbsidowy ruroeigéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznyehytostrad, drog,
lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenutpmbwe

Klasa robét — 45110000-1 — roboty w zakresie buezerozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresieénia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, forergowania oraz wykonywania nawierzchni autosiiiadly

45232440-8: Roboty w zakresie budowy ruggéiw do odprowadzanigiekdw

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU R OBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako

bhp - bezpieczestwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t lwldoych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru
robot zwizanych z tematemBudowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudow wezta hydrantowego” dla obiektu:
+Przebudowa ul. Cichej w Czarnej Biatostockiej wrazz segaczami i niezledna infrastruktur g techniczrg”

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technic{83T) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét podczas wykonania w/w zadania.

1.1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogoélne, wspélne dla robét budowlanychctpth
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymesgfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. Obiekcie budowlanym - najerzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,

b) budowk stanowicg catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i uggizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.1.1.4.2.Budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotpb@ee maszty antenowe,
wolno stojce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno sige instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalrieiekow,
skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, kaksfe oporowe, nadziemne i podziemne pi@ejdla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze nildna take czsci budowlane uradzer technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych ugdzen) oraz fundamenty pod maszyny i anizenia, jako odibne pod wzgldem technicznym
czesci przedmiotow sktadagych se na catéé uzytkows.

1.1.1.4.3 Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Bytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weirmiejsce
lub rozhiérki, a take obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzedg
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtgkneumatyczne, uggzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.1.1.4.4 Budowie - naley przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oklienym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowg, nadbudow obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 Robotach budowlanych - naleprzez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 Remoncie - nale/ przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh bieacej konserwaciji.

1.1.1.4.7. Urzadzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniajce maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaykcza i uradzenia instalacyjne, w tym
stuzagce oczyszczaniu lub gromadzesaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.



1.1.1.4.8. Terenie budowy - naly przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. Prawie do dysponowania nieruchaitia na cele budowlane - naleprzez to rozumietytut prawny wynikagcy
z prawa wtasnéti, uzytkowania wieczystego, zay@u, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunkavzgzaniowego,
przewidujcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.1.1.4.10. Pozwoleniu na budogv- nalezy przez to rozumie decyzg administracyjy zezwalajcg na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldniysych nk budowa obiektu budowlanego.

1.1.1.4.11. Dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwegzowych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy skgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne igikic obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektébw metadontau - take
dziennik montau.

1.1.1.4.12. Dokumentacji powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.

1.1.1.4.13. Terenie zamkriym - naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktébrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleptydinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

b) bezpgredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.1.1.4.14. Aprobacie technicznej - nale przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu, stwierdzaica jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. Wiasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubarg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. Wyrobie budowlanym - naly przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcidowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lubojadestaw wyboréw do stosowania we wzajemnyngqzehiu
stanowicym integrall catas¢ uzytkows.

1.1.1.4.17. Organie samogdu zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorgdach zawodowych architektéw zynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2000ir 5, poz. 42 z pan.
zm.).

1.1.1.4.18. Obszarze oddziatywania obiektu - naleprzez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow oglinych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowtagiu terenu.
1.1.1.4.19. Optacie - naley przez to rozumi& kwote naleznosci wnoszon przez zobowjzanego za okétone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.1.1.4.20. Drodze tymczasowej (moritawej) - naley przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowanprzeznaczando
ruchu pojazdow obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania pideiarg do usungcia po ich zakaczeniu.
1.1.1.4.21. Dzienniku budowy - naley przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zslai okoliczndci
zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonarabét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzom
budowe.

1.1.1.4.23. Rejestrze obmiaréw - nalg przez to rozumie - akceptowas przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi stronami, shcg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robét w formie wyligze
szkicéw i ewentualnie dodatkowych gegnikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajotwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. Laboratorium - naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane pEZamawiagcego, niezbdne do przeprowadzania niedbych bada i
prob zwizanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajoem@dzonych robét.

1.1.1.4.25. Materiatach - naley przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réamézne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacpjektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. Odpowiedniej zgodnii - nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a j&li granice tolerancji nie zostaly olélene - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju
robdét budowlanych.

1.1.1.4.27. Poleceniu Inspektora nadzoru - rigleprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotgez sposobu realizacji robdt lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.1.1.4.28. Projektancie - nalgy przez to rozumi& uprawnion osolg prawny lub fizyczry bedacg autorem dokumentac;ji
projektowej.

1.1.1.4.29. Rekultywacji - naley przez to rozumie roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budiub rob6t budowlanych.



1.1.1.4.30. Czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumieczgs¢ obiektu budowlanego zdejro spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.1.4.31. Ustaleniach technicznych - naje przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.

1.1.1.4.32. Grupach, klasach, kategoriach rob6t - malgprzez to rozumie grupy, klasy, kategorie oldlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawje Wspoélnego Stownika ZamoéuiigDz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p. zm.).

1.1.1.4.33. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiedajodpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke  zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér naduddwng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje Am® kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdnyczanikagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz ggzen
technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - apowana przez projektanta lub dostawrzadzei technicznych

i maszyn, okréajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenosé czynndci obstugi, przeglddw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkupcych ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtajest réwnie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

1.1.1.4.35. Istotnych wymaganiach - oznaczayymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetniaboty budowlane.

1.1.1.4.36. Normach europejskich - oznaczapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz¢€ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogéInymi zasadamig@nia tych organizacji.

1.1.1.4.37. Przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianyah wykonania robét podstawowych w kolejod
technologicznej ich  wykonania, ze szczeg6lowym @mis lub  wskazaniem podstaw  ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazarseczegétowych specyfikacji technicznych wykonanidbioou robot budowlanychz
wyliczeniem i zestawieniem i§ai jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

1.1.1.4.38. Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kt@enykonaniu § mazliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.1.1.4.39. Wspllnym Stowniku Zamowie - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug ibdbd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwigublicznych. Sktada size stownika gtdwnego oraz stownika uzupelgapo.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdr postanowieniami rozpaidzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okrdania przedmiotu zamoéwienia przez zamaudggh z dwczesnych Rstw Cztonkowskich UE stato i
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 Polskie Prawo zamoéwie publicznychprzewidzialo obowgzek stosowania
klasyfikacji CPV pocawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 md&ja4r.

1.1.1.4.40. Zaradzapcym realizacg umowy - jest to osoba prawna Ilub fizyczna ékmea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamawiz@go, upowzniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umagwv zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy
nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzaprzydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, w odniesieniu
do wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiejridg lub wyrobow, ktére rinig sie istotnie od wtciwosci okreslonych

w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawmsztorys glepy".

1.1.1.4.43. Kosztorys $lepy" - Wykaz robdt wraz z podaniem ichdéb

1.1.1.4.44. Kryteria techniczne - Zestaw wymagastanowicy podstaw certyfikacji wyrobow budowlanych na znak
bezpieczastwa.

1.1.1.4.45. Odpowiednia bliské& - Zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robot
budowlanych.

1.1.1.4.46. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgranicgeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy i rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adza
chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.47. Pobocze - G&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdéw, umieszczania ydzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zga jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.1.1.4.48. Podbudowa - Dolna ¢&¢ nawierzchni staca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
si¢ sktad& z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

1.1.1.4.49. Podbudowa zasadnicza - Gorngs¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
si¢ ona sktad&z jednej lub dwoch warstw.

1.1.1.4.50. Podbudowa pomocnicza - Dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawieréa warstwe mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagca.

1.1.1.4.51.Podtiee - Grunt rodzimy lub nasypowyzgcy pod powierzchraido gkbokasci przemarzania obgien



1.1.1.4.52. Podl@e ulepszone - Gérna warstwa podilp lezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni

1.1.1.4.53. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérejkivawca powierzyt realizagj czesci zadania
inwestycyjnego

1.1.1.4.54. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.55.Przeszkoda naturalna - Elem@&odowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.56. Przeszkoda sztuczna - Dzielo ludzkie stanowiutrudnienie w realizacji zadania budowlanegodnpga, kolej,
rurocig.

1.1.1.4.57. Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Wagdzeszyt z ponumerowanymi stronami,zgéty do
wpisywania przez Wykonawabmiaru robo6t w formie wylicze szkicow i ewentualnie dodatkowych gagnikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.58. Rekultywacja - Roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.59. Rysunki - Cz§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

1.1.1.4.60. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztawwazalunkéw, plany gtia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przeg§o Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpgzem robot

1.1.1.4.61. Specyfikacje - Zbhiér przepisbw i wymagauzupetniagcych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.62. Sprzt - Wszystkie maszynysrodki transportu i inny drobny spftzz urzdzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidiowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.63. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem iakdi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania

1.1.1.4.64. Kanalizacja sanitarna- siekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzes@ekoéw bytowo-
gospodarczych

1.1.1.4.65. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacgmedprowadzenigciekdéw

1.1.1.4.66. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzeiekéw opadowych

1.1.1.4.67. Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzégigkoéw z budynkéw do kanatu sanitarnego

1.1.1.4.68. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych

1.1.1.4.69. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieradiciekéw z kanaldéw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.70. Kanat nieprzetazowy - kanat zamityi o wysokdci mniejszej ni 1,0m

1.1.1.4.71. Kanat przetazowy - kanat zamkity o wysokdci wewrgtrznej rownej lub wgkszej nz 1,0m

1.1.1.4.72. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kaaale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.73. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjnekallzowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.1.1.4.74. Studzienka pakczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondackenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.75. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka katsgjiza majca dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytracanie nadmiaru energiiciekow, splywajcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozaj
potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.76. Studzienka bezwlazowa $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesr ltworu wiazowego,
spetniajica funkcg studzienki pajczeniowej

1.1.1.4.77. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanateelazowym przeznaczona do kontroli prawidtowej
eksploatacji kanatow

1.1.1.4.78. Komora pokczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ghzehia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.79.Komora spadowa (kaskadowa) komoracagpochylenie i zagbienie dna umdiwiajace wyticenie nadmiaru
energiisciekow sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.80. Wylot sciekdw - element na Kazu kanatu odprowadzgajy scieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza&z studzienki lub komory, przeznaczona do czyieheksploatacyjnych
1.1.1.4.82. Komin wtazowy - szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrriemi, przeznaczony o Zeja obstugi do
komory roboczej

1.1.1.4.83. Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvgap komoe robocz

1.1.1.4.84. Wlaz kanatowy - elementzeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek mgyviych
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradze.

1.1.1.4.85.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nigniekow.

1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnepigdzy kinet asciam komory



1.1.1.4.87. Wpust deszczowy - ugdzenie do odbiorusciekdw opadowych, sptywggych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kami& narzutowy nieobrobiony Iub obrobiony w ksztalciegularnym i zaokyglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zaktadzie przemysgtow ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lucieku.

Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkeujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjappodanymi w
OSsT

1.1.1.,5. Ogoblne wymagania dotyare robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjniypoda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekae dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad#ioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odibi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty poowie Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.
1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepais, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uediglajcym podziat na dokumentggprojektovs:

- dostarczoa przez Zamawiafego,

- sporzadzomy przez Wykonawg.

1.1.1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzaanostih
zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji. W przypadku riezbosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohouye
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywa bteddw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadordilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmigoprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbimosci podane na rysunku wielka liczhowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentacjprojektovg i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartiei docelowe, od ktorych dopuszczalrmeosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ined@téw budowli musgby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonatety nie lgda zgodne z dokumentacprojektows lub SST i maj
wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemaalizacji kontraktuzado zak@czenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcémszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
1.1.1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochronysrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robaét wyilkaeniowych Wykonawcaghizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢g@stivie jego sposobu dziatania.
Stosugc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérogdiojazdowych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$ciag powstania pzaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.



Wykonawca bdzie utrzymywaé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terdrae
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsém os6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wtasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie
jak rurochgi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalatfykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanych zytkownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uizzkma instalaciji
na powierzchni ziemi i uggdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.
1.1.1.5.8. Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na € przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposa&enia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo
tadunkéw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPojazdy i tadunki
powodugce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu
budowy i wykonawca ¢mizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodrpeleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie
utrzymywat wszelkie urmgzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje ge wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgggjstwowej i samoradowej, ktore
s w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami iduzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozgdwenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ddaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. Y0tz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 winé 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpigsaea i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych i dulizie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizenr lub metod i w sposéb agty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegefmformacje dotycre, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lélviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priegpektora
nadzoru.

Wykonawca zobovazany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania@ materiaty
uzyskane z dopuszczalnegodia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny speétnigymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spikeyjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuadd wiacicieli i odnaginych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowkzany dostarczy Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoiern eksploatacji zt@. Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidl za spetnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optalvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatldw do rob6t, chybgpostanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdwwyrstanows inaczej.
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Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopoéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji teremuykaiczeniu robét tylko tam gdzie taki materiat ina wykorzystéa
do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaz@a
Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okganjacymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy ad
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawykonuje na wtasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdy ¢ola one potrzebne do robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i whasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatégdgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewilujozliwo §¢ zastosowania edych rodzajow materialtdw do wykonywania
poszczeg6lnych elementdéw robo6t Wykonawca powiadaspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kordgetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj matenaéumaze by pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spsii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu niojé
wykonywanych robét. Spex uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczbydaymai¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowy. Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodwtow potwierdzapych dopuszczenie spim do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo §¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim asrei wyboru i uzyska jego akceptagirzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby¢ pé&zniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robét i wikciwosci przewaonych materiatow. Liczbdrodkéw transportu ¢ulzie zapewni& prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojaz@gdspetnié wymagania dotyexe przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowiadaie warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnegtkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.1.5.WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpoczciem robét wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry posirsktada sic z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mortia (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw kargyjnych o wekszych
gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokzgodnie z umow Ilub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, zmh zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji ralséz poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okrdlonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

1wykonywaniu robot zostan jesli wymaga: tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwtasny koszt.
1. 1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dajgezakceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, udwntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dayezealizacji robot érla wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, podzgsowstrzymania robdét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakd@ci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowariazpmspektora nadzoru programu
zapewnienia jakii (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, madiwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, SST.

Program zapewnienia jaka winien zawieré:

- organizac wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baad,

- spos6b oraz forengromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwychganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznymgp@nowany sposéb i forn przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urgdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

- sposO6b i procedgrpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedza itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegélnych elementht:

1.1.6.2. Zasady kontroli jakos$ci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robét i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, w¢ézagc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do
pobierania prébek i badamaterialéw oraz robét. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz
rob6t z czstotliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontydt konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umgw
Inspektor nadzoruedlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.
Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niemgnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelutetod badawczych. i niedocagnigcia

te beda tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robdt
badanych materiatow i dogei je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem liaahateriatow i rob6t ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Prébki keds pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hwueatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosgaprzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodati«ch
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistemek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajicy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkeepy przez
Inspektora nadzoru.
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1.1.6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceat® przez
Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba&jawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.
1.1.6.5. Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie piej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego priz&o wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw frédta ich wytwarzania. Do umabwienia jemu kontroli zapewnionatizie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialxspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli roboét
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenié zgodnd¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstamyaikdw
bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoopwb zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bad® albo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodebmateriatow i rob6t z dokumentagprojektova i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych bafiapobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie@ dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§oz kryteriami technicznymi okéenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznydw oxtaciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgdadnz
rozporzdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
3. Polskg Normy lub
4. aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
5. znajduj sic w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona do robétbie posiadate
dokumenty, okréajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwielenty, ktdre nie spetnigjtych wymagé beda
odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwvym obowiazujacym Zamawisjcego i Wykonawe w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawwudmodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku byddapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dzika budowy nalgy wpisywa w szczegoIngi:

¢ dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieene jakdci i harmonograméw robot,

e terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6inych elementow robot,

e przebieg rob6t, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanig@jch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robdt podleggih ograniczeniom lub wymaganiom

w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

* dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

¢ dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je

przeprowadzat,
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« wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.
e propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovedsbprzedi@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si
« Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawwyd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pragjlub
zajeciem stanowiska.
*« Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irfdpea nadzoru do ustosunkowanig. dProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy roboét.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych robot przeprowadzg sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budogy
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiiedzabezpieczonym. Zagimie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianajvpem.
Wszelkie dokumenty budowyebla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dogduglna zyczenie
Zamawiajicego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntaci projektowy i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powimaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzamptlot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieem. Wyniki obmiaru &dg wpisane do kgski obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdniéziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostgrpoprawione wg ustahelnspektora
nadzoru na gmie. Obmiar gotowych robotHzie przeprowadzony z eztoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okréania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramsikokrélonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiitzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagag bada
atestugcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to
wyposaenie, zapewnigf w sposob aglty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robhét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajasépujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzeh technicznych,

c) odbiorowi cz:sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresuwekojmi
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

1.1.8.2. Odbiér rob6t zanikaj acych i ulegaacych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiowykonywanych robét oraz igi tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego gmstrob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiérdrie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaduikumentoéw zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentacprojektovg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonuje sidla
zakresu robot okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyioogd ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbhior ostateczny (kaicowy)

1. 1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeztypgo wykonania robét w odniesieniu do zakreadi) oraz jakdci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowd do odbioru ostateczneggdrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznakzprzez Zamawiafego w obecriei Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
badda i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robét z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapogigaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegajicych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uinipgcych i
rob4t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét uzupetni@ych w poszczegoéinych
elementach konstrukcyjnych i wykazeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jakdi¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentaigiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszamartai¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbimtatecznego (Keowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru osmtego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgkenania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnagge lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegggych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbioréw cgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeviaig@akaci
(PZ),

8. deklaracje zgodnioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bheepeistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jaidPZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdze,

10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgo gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrniap kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupghtych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresug¢kojmi i gwaranc;ji
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob#izzanych z usugciem
wad, ktére ujawni sic¢ w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyeblzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robo6t(kdcowy) robét".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagara jednostk obmiarowy ustalora dla danej
pozycji kosztorysu przyfa przez Zamawiagego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyczattowo podstaw
ptatnaici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawa przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemiz ryczaltowe ddzie uwzgédnia® wszystkie czynni,
wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgds obejmowa:

* robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e wartaé¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na

teren budowy,

e wartei¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

¢ koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Rojekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opraowywaniu
dokumentacji projektowej drogowe;j.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach widaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie givggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tiezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z % zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochréneglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p@986).

1.1.10.2. Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemoéw oceny zgoétiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierDz. U. Nr 209,poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. - w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techwyicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209zp780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drié wrzégnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2Q. - w sprawie informacji dotygeej bezpieczgstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpietigva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéméa 2004 r. - w sprawie szczegOlowego zakresu mjor
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznyeitkonania i odbioru robét budowlanych oraz proguaitmkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlzhym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmienigjce rozporadzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlamontaowych,(tom |, II, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawtzh. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i ifsti, Centralny Qrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dla porsizych robét zostaly zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOW A WEZtA
HYDRANTOWEGO

2.2.1.Wstp
2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T $ 3 wymagania ogodlne dotygee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tematem;Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudow wezta hydrantowego” dla obiektu:
.Przebudowa ul. Cichej w Czarnej Bialostockiej wraz z sigaczami i niezlegdna infrastruktur a
techniczra”
Opracowanie obejmuje :
- budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
-  przebudow wezta hydrantowego
— rozbidrke nawierzchni i jej odbudogvdo stanu istniagego
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standéwbedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoem realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robét obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujyszystkie czynnéi podstawowe wyspujace przy montau sieci
kanalizacyjnych, przgyczy, oraz obiektow i ugdzer na tych sieciach, a taé& roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wiej s3: wykopy, umocnieniascian
wykopow, wykonanie podi@, zasypanie wykopdw wraz z zagczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzysgych naley zalicz¥ miedzy innymi : geodezyjne wytyczenie tras kanalizaggh oraz ich
inwentaryzagj powykonawca.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awméanych z budow kanalizacji
deszczowej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
- odwodnienie wykopow
- rozbiorki nawierzchni
- budowa kanatu deszczowego wraz z wpustami
- budowa studzienek rewizyjnych i osadnikowych
- budowa nasypu
- odbudowa ogrodze
- inspekcja telewizyjna lub préba szczelaio-kontrola szczelnii kanatu
- kontrola jakdci
- zasypanie wykopow
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- odbudowa nawierzchni
2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przgie w niniejszej specyfikacji technicznep zgodne z okrdeniami przygtymi w
+~Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sie@inlizacyjnych”, odpowiednimi normami ( PN i EN-RNraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej K@PV 45000000-7 i OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracoaani
2.2.1.5. Ogodlne wymagania dotycace robot
Wykonawca rob6t montawych jest odpowiedzialny za jado wykonania robét oraz za zgodioz dokumentagj
projektowg, postanowieniami zawartymi w Wytycznych TechniazmyWykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych,
ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze szhuldowlan. Ogoélne wymagania dotygze robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" oraz pkt 1.1.4iBiejszego opracowania.
2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentagj rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03-07-2003 w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowland@2'U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmipamowienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwoleniauukbe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rofdiligatoryjna w przypadku zamoéwigoublicznych), sporgzona
zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-20Q4w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyaitykonania i odbioru robot budowlanych oraz progmam
funkcjonalno - aytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw®92 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. 9B1poz. 953 z pdiejszymi zmianami ),

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutofllowego zastosowaniaytych wyrobow
budowlanych , zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (IDz Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wémij wymienione cgici skladowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t pdgie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlaneia @rlipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2@6z. 2016 z pfiejszymi zmianami ),

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikeechnicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizaajiitarnej.

2.22.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania og0lne dotyaze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i skladowania podamoST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania Ogélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszegwazowania. Materialy stosowane do budowy siecakaacyjnej
powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodd ze zharmonizowan normy europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiiprobad techniczna lub krajosvspecyfikacja technicanpaistwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@dszaru Gospodarczego, uzgagmwzez Komisy Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi , lub
- deklarac} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmrzez producenta ,Zeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow m@jch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigst@a okrélonym przez

Komisje Europejsklub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznagza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodobz polsky Normg lub aprobat techniczna, #dz uznano za regionalny wyrdb
budowlany".

Wykonawca jest zobowzany dostarcaymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdmjeej i ST.

Wykonawca powinien powiadorilnspektora Nadzoru o proponowanyéhddtach otrzymania materiatow przed
rozpoczciem ich dostawy.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewigujnozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybjeikj
to mazliwe przed wyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez ékspra Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wslegmarodta, Wykonawca powinien przedstéwdo akceptaciji

Inwestora materiat z innegoodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora. #y rodzaj robét, w

ktérym znajdu sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z

jego nieprzygciem i niezaptaceniem za wykongprae. Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktdrych

PN i BN przewiduje posiadanie &giadczenia o jakéri lub atestu, winny by zaopatrzone przez producenta w taki

dokument. Do faktury zakupu naledolgczy¢ certyfikat jakdci i atest.

Wszystkie materiaty iyte do budowy powinny kiyzgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazachriakie.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw dostarczonych na
plac budowy oraz wiziwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaluami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

e rury powinny by proste, zachowywaprzekroj i mi€ gtadkie powierzchnie,

 rury z PVC-U o jednolitefciance §czone na uszczejkgumowy trwale zamocowanw kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego, wg PN-EN 1401-1, Uszczelkads: s¢ z piekcienia stabilizujcego oraz elastomeru TPE
wg PN-EN 681-1

e ksztattki PVC-U i GRP dczone na uszczelkgumowy trwale zamocowanw kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego, mugszodpowiadd wymiarom wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852.

e rury GRP @ 300 mm zgodnie z nggnPN / EN 14364-2007 i posiadag wang aprobat technicza ITB
zadwiadczajica, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych wieorPonadto ze wzglu na warunki
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny¢ byykonane wydcznie z zywicy z poliestrowej, minimum
ciaglego widkna szklanego ECR o podisyonej odpornii na koroz i czystego piasku kwarcowego, o klasie
sztywndici SN10000 N/m2 i sztywrici dtugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50 600/ m2, cénieniu
nominalnym PN1 gczonych za pomadacznikéw systemowych producenta z uszczelkami wialgwwymi .

2.2.2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne typu DIN, produkowangve oparciu 0 norry zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Skiadsig z

elementéw 4czonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonarg/dietonu klasy C40/50 o nakliwosci do 4%,

mrozoodpornéci F150 i stopniu wodoszczelée W8.
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Podstaw studni stanowi prefabrykowana dennica z kingtonolityczry, wykonana z betonu samozagczalnego
(SCC).Beton w catym przekroju elementu powinies kwarty i jednorodny — réwniew kinecie. Minimalna grubié
scianki dennicy to 150mm. PrZeja szczelne do rur- systemowe, wykonane w postaci:
- uszczelki zintegrowane;j,
- uszczelki wklejanej wcianke dennicy,
- gniazd przydczeniowych na rury z uszczelka bosym kacu.
Elementami pgrednimi trzonu studniagsbetonowe kggi wibroprasowane o wysokaach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia mae byt zwiehczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DINgtzacej sk z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odgizajacej wykonanej jako odlew z betonu samazagzalnego (elemenidzacy w sobie
funkcje pokrywy i pieécienia odcizajgcego)
Studnie posiadajszerokie szczeble ztazowe w kolorzétym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowamens
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mmnEioukcg stopnia stanowi rdzez prta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z narfdAN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokéci studni staa betonowe piecienie regulacyjne o gruba 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjnesciekowe
2.2.2.5.1.Wpusty ulicznezeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01
(12]
2.2.2.5.2.Studzienkiciekowe (DN 500 mm) produkowane w oparciu 0 ngrzharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Skladaj sie z elementéw wykonanych z betonu klasy C40/50, égkiasosci do 4%, mrozoodporrgci F150 i stopniu
wodoszczelnéci W10, hczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.
Podstaw wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana demmaolityczna lub inna réwnowaa osrednicy 500mm
wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowaysokaci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400. W gotowym
elemencie wykonuje siprzylacze na dowolny rodzaj rury i na wysakd podanej przez zamawigggo. Minimalna
gtebokas¢ osadnika powinna wynasi,0 m.
Elementami stanowtymi komog robocz wpustu deszczowega betonowe kigi wibroprasowane o wysokaach
370, 500, 750, 1000 mm.
2.2.2.5.3.Zwiéczenia - wibroprasowana pokrywa agigijgca o wymiarach 11100/500/300, (elemeytizdcy w sobie
funkcje pokrywy i piecienia odcizajagcego). Pokrywa odgiajaca posiada symetrycznie usytuowany otwdremnicy
500 mm, pod wpusteliwny. Wpusty uliczne zeliwa sferoidalnego z krajezdniovg lub krawneznikows.

2.2.2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadsg/maganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do pokzer elementéw prefabrykowanych powinna odpowiadgmaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetniymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiédermie PN-79/B-06711.

2.2.2.9. Kruszywo mineralne
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypk i obsypke kanatu
Piasek drobnysredni, gruby, odpowiadagy normie PN-86/B-02480 - spetniay wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnieniascian wykopéw
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopow liniatkyz atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowgjanki szczelne
- wypraski

2.2.2.14. Sktadowanie materiatow

A. Rury z tworzyw sztucznych petnych
Wyroby z tworzyw sztucznychaspodatne na uszkodzenia mechaniczne wyzku z czym nalgy je odpowiednio
chroni przed uszkodzeniami pochagdymi od podtaa, na ktérym g sktadowane lub przewone.
rury w prostych odcinkach - sktadoivav stosach na réwnym podis, na podkladach drewnianych o szerakaie
mniejszej nkt 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metréw.
Nie przekraczawysokdaci sktadowania okoto 1 m dla rur o matyétednicach.
Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojcej.
Powierzchnia skltadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwvszarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nale uklad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
Ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowzany uklada rur wedtug poszczegdélnych grup, wiedkoi gatunkdéw w sposdb zapewnjay
statecznéc¢ oraz umaliwiajacy dosep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury PVC naley sktadow& zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyrownanyrwardzonym i odwodnionym
podtazu.
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B. Skltadowanie prefabrykatow
Teren na ktérym dxlg skladowane wyroby powinien byitwardzony i odwodniony. Wyroby nale sktadowad w spos6b
zapewniajcy tatwy dosgp do poszczegdllnych rodzajéw elementdw oraz w goagh wbudowania. Zaleca ei
sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, abl ich zicza nie stykaly si z gruntem. Zapobiegnie to
konieczndci czyszczenia 3tzy przed monteem elementow.

C. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny Hy skladowane z dala od substancji dzigdg¢h korodwco. Wihazy powinny b§
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinnydytwardzone i odwodnione.

D. Kruszywo
Skltadowisko kruszywa powinno &yzlokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka kanalizacji. PagHo
sktadowiska powinno kiy rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, ezpleczajce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i ppbor

2.23. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
2.2.3.1. 0Ogdlne wymagania dotyagze spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagamgélne" pkt. 3 . oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robét naly stosowad jedynie taki sprg, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu naocjgk
wykonywanych robét. Spet uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typéw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcieamigaciji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustales takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.
Sprzt stosowany do wykonywania robét musi¢bytrzymywany w dobrym stanie gotosed do pracy, oraz spetnia
normy ochronyrodowiska i przepisy dotygze wytkowania.
Wykonawca powinien dostarozkopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.z8é dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadanspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat nie maze by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.
2.2.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wykaiczeniowych
Wykonawca przyspujacy do budowy kanalizacji powinien wykazaic mozliwosciag korzystania z nagpujacego
sprztu:
- koparka podsgbierna 0,60 rh
- spycharka kotowa lubagienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzt do zagszczania gruntu : zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wityme, piyty
zagszczajce, stopy zagszczajce
- wyciagg do urobku ziemi
- beczkowdz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wyprasladgice,scianki szczelne )
- sprzt do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pydotworczy
- wyciggarki reczne 3 - 5 ton
- sprztreczny - inny niezbdny do wykonania zadania
- pozostale urmizenia i spret niezlgdny do wykonania zadania
Sprzt montaowy i $rodki transportu musz by¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i umadw
wykonywanych robot oraz wymogéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowigrz@ musi by
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- samochdd dostawczy do 0,9t
- plyty zag:szczajce i stopy zagszczagce
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochdd skrzyniowy z diyica
- samochody samowytadowcze
- wciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzdzia i elektronargdzia kczne
- sprztreczny
- agregat pydotworczy
- inny sprzt specjalistyczny niezlalny do realizacji zadania
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- sprzt niezlzdny do posadowienia osadnika piasku

2.2.4.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. 0Ogdlne wymagania dotyaze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 450000
~Wymagania ogoélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. nisEgo opracowania. Do transportu materiatéw,esprzudowlanego,
urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosoéveprawne technicznie i zaakceptowane przeyrierasrodki transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ robot i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny hizgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptdozyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdysmn
spetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kolowegonewego) tak pod wzgtlem formalnym jak i
rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztuczngh
Rury z tworzywa sztucznego moghy¢ przewaone dowolnymisrodkami w sposéb zabezpiecmaj je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewexripozycji poziomej wzdhi srodka transportu. Wyroby przewane w
pozycji poziomej naley zabezpieczy przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem bszwtadnéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych jpiem by wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtégo tak by
wolne kaice wystpujace poza skrzyritadunkowy nie byty dhesze nk 1 metr.

2.2.4.3. Transport prefabrykatéw
Elementy nalgy transportow& w pozycji ich wbudowania. Elementy powinnyéiyansportowane w sposéb stabilny i
uniemaliwiajacy przesunjcie tadunku pod wplywem sit bezwladid wystpujacych podczas ruchu pojazdu. W
zaleznoéci od rodzaju elementdw i sposobu zatadunku zalsiga stosowanie przektadek drewnianych. sélo
transportowanych elementéw powinna lpstosowana do &eosci srodka transportowego.

2.2.4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przetkeayszczeniem i
nadmierny zawilgoceniem.
Transport pozostatych elementéw i materiatow ariafge jak w dokumentaciji opracowanej dla robotginaych.

2.2.4.5. Transport pozostatych elementow
Pozostate elementy nie wymienione w pasgych punktach (np. elementy prefabrykowane.) zyateansportowé
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transgdementdw osadnika —wydzenia podczyszczgjego — wg
wytycznych producenta
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08..

2.25.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CR¥ymagania ogolne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. nirdego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolgbdnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR i
postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robo6t przygotowawczych
- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu roboekabi
- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgddnearunkdw istniejcych z Projektem
- przegcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w riahievystpienia
- wykonanie niezkdnych drog tymczasowych zasilania w engrjektryczn i wode oraz odprowadzenigiekow
- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowynrogidkotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
- dostarczenie na teren budowy niedibych materiatéw, ugdze i sprztu budowlanego
- wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych
- prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres rob6t zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacjicdszej obejmyj :
- wykonanie wykopéw
- umochienie wykopow
- odwodnienie wykopéw
- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnejraciagdw w gotowym wykopie
- uktadanie rurogigéw z kontrod spadkéw i zagbien
- taczenie rur i ksztaltek
- monta studni rewizyjnych, osadnikowych i inspekcyjnychpzdziatu i zbiorczych, studzienek wpustéw
deszczowych
- monta urzadzer podczyszczagych
- budowa wylotow
- budowa nasypéw
- wykonanie obsypki kanatéw



21

- badanie szczeldoi kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / probazshecci

- badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

- rozbiérki i odbudowy ogrodze

2.2.5.4.Wykonanie robot
2.2.5.4.1.Prace wsgpne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

- projekt organizacji robét - wykonany przez hiadrogowy,

- harmonogram robét uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakich ¢ola wykonywane roboty zwizane z budow
kanalizacji deszczowej,

2.2.5.4.2.Roboty przygotowawcze

- przed przysfpieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych popgiw recznie jako odkrywki istnigcego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistyclkdnych uzbrojenia podziemnego w stosunku dedmgch
zamieszczonych w projekcie.

- podstaw wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Ftoj@a i Prawna.

- wytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniemuasyania studzienek za pomowbitych w grunt kotkéw
osiowych z gwadziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalewbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w
celu umaliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpec rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w tézen
przez odpowiednie shby geodezyjne Wykonawcy.

- nalery ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej igftilwbudowa repery tymczasowe z g@anymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne Wykonawcy.

- w miejscach, gdzie nie zachod#i niebezpieczgstwo wypadkdw, budognalezy prowizorycznie ogrodzi od
strony ruchu, a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

2.2.5.4.3.Roboty ziemne

Sposob wykonywania robot ziemnych powiniert lpbrany w zalenosci od wielkaci robot, gebokasci wykopow,

uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiaga sprgtu mechanicznegdo robét ziemnych mma przysipic¢

po usungciu bgdz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podzierimyWykopy pod kanalizagjnalezy wykona: jako

waskoprzestrzenne écianach pionowych mechanicznie luécznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN
4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdziezwalaj na to warunki wykopy mma wykond jako
szerokoprzestrzenne. Najew taki sposob wytyczaminimalrg szeroké¢ wykopu, aby maliwe byto wykonanie
stosownego zagzczenia gruntu przyzyciu dosgpnych uradzer. Wykop pod kanat naky rozpocaé¢ od najniszego

punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadziv gér w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewmia t

mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opaddraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza girzez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopatbetrasy kanatu potowy

szerokdci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw kramiziowych, nacignigcie sznura wzdiu nich i naznaczenie

krawedzi na gruncie topat Spod wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5

cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okocm. Poghienie wykopu do projektowanejednej naley

wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki. Naly unikat naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykop
Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba diykopu wyréwna za pomog odpowiedniego materiatu oraz
zags$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. rdkdie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami
ustawt tawy celownicze umdiwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro$ rzednych dna.
tawy naley montow@& nad wykopem na wysokoi ca 1,0 m nad powierzchnterenu w odgpach co 30 m. tawy
powinny mie wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewod

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie Wwgnywanego wykopu krzyujace sé lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie pot®e podwieszone

(przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposobapewniajcy ich eksploatacg) .

Wyjscie (zejcie) po drabinie z wykopu powinno byvykonane z chwil oskgnigcia gkbokasci wigkszej n 1 m od

poziomu terenu, w odlegtoi nie przekraczagej 20 m.

Rozlwnienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Razieny grunt

wydobywa s na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdwig wykopu. Dno wykopu powinno Byréwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej. Dla wykopow cscianach pionowych natg wykon&
umocnienie scian wykopéw. Transport (odwiezienie i dowiezienigias ziemnych na odleglo wskazag przez

Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosgsowej.

2.2.5.4.4. Roboty rozbiérkowe, przebudowa studni

- Roboty rozbidrkowe nawierzchni obejmujsuntcie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodriekumentacj

projektowy, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaojventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor disru

moze polect Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dloey przewidziany odzysk

materiatow.

- Roboty rozbiérkowe mma wykonyw#é mechanicznie lubgcznie w spos6b okény w SST lub przez Inspektora

Nadzoru.

- Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST st wlasnagcig Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu budowy.
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Istniefaca studné Di nalezy przebudowé, w miejscu wdczenia projektowanego kanatu wiertpigykona
otwdr i zamontowéa przegcie szczelne np. tulkejpchronn z uszczelnieniem gumowym. Kiggtrzebudowa
zgonie z projektowanym i istnigym przeptywensciekéw z uyciem betonu C12/15.

2.2.5.4.5.Umocnienie wykopéw
Wykopy wasko przestrzenne umocnszalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem ipdapcymi certyfikaty
bezpieczastwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadamgztiomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP.
Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Véply gkbokie wariantowo szalowagrodzicami zabijanymi
pionowo. Umocnienie wykopéw obiektowych odwadniamye za pomog $cianki szczelnej. Obudowa powinna
wystawa 15 cm ponad powierzchniterenu. Umocnienigcian szalunkiem klatkowym jest Zione z oddzielnych
odcinkéw tak zwanych klatek o dtugm 4,0 - 5,0m, z ktérych kala stanowi cak®. Pohczenie klatek gsiednich
powinno by dopasowane szczelnie. Rozbirkmocnié naley prowadzt z jednoczesnym zasypywaniem wykopow.
Przy zwalnianiu rozpér natg unika® wstrzséw w otaczajcym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z norinam
Wykopy obiektowe naley szalow@ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy epokie wariantowo szalowa
grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbi@rkmocnié nalery prowadzt z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy
zwalnianiu rozp6r nafg unika wstrzaséw w otaczajcym gruncie. Szalunki natg wykonywa zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normaialezy bezwzgtdnie zapewri bezpieczéstwo
pracownikom przebywagym w wykopie.

2.2.5.4.6.Zabezpieczenie istnigfego uzbrojenia podziemnego - monfa demontaz
Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas rob6t ziemnychrtarowych naley zabezpieczy przez podwieszenie lub
inny sposdb wskazany przez wdiiela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu eleyngmdwieszenia naky
zdemontowa.

2.2.5.4.7.Podsypka pod kanat
Projektowany kanat natg utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grdbookreslonej w projekcie i przez producenta rur.
Rury naley uktada& w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowamegjdsypce wykonanej z piasku. Rury misz
by¢ uktadane i pozostawione w takim pzdémiu zeby trzymaty s linii i spadkdw okrélonych w projekcie. Piasek na
podsypk nie maze by zamraony i nie mae zawieré ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. £agczenie podta
powinno by zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8.Montd rurociggéw z PVC, GRP
Zaleca s} monta przewodow z PVC, GRP w zakresie temperatur otoezedi O do 30C. Uktadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technatogitazu z producentem. Sposob mantgprzewodéw powinien
zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projekt@npuszczanie i uktadanie przewodéw na dnie wykopu
moze odbywé sie dopiero po przygotowaniu podim. Przed opuszczeniem rur do wykopu spraivdeh stan
techniczny. Rury nie magmie¢ uszkodzé, oraz musg byé zabezpieczone tymczasowo nanéach zaélepkami,
korkami itp. Odlegté¢ osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz éxany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentagcjMontaz rur PVC, GRP zgodnie z wytycznymi producenta system

Przy uktadaniu kanatu natg zachowa prostoliniowa¢ osi zaréwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.

W tym celu nalgy zamontowa nad wykopem tawy celownicze w oggch co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, stiace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. tawy celmze § ustawiane na okémnej rzdnej z
zachowaniem spadku kanatu. Nglecodziennie sprawdzaniwelatorem celowniki, przed przystieniem do montau
rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnejsiodkdw zabezpieczagych podide i przewdd przed przemarzaniem,
gtebokas¢ utozenia przewodu powinna byaka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodptbjektowanego terenu
byto wigksze nt glebokas¢ przemarzania gruntéwe b 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. W uzasadnionyezhigadkach
dopuszcza gizmniejszenie przykrycia h jednak niecegj niz 0,1 m.

Rury do wykopu naley opuszcza powoli i ostranie, za pomaogpaséw parcianych.dgznie do wykopu mina wktadé
rury i ksztattki osrednicy do DN 400. Stosag wciggarki lub zawiesie naky wykluczye mazliwosé uszkodzenia
materiatu. Nie mogby¢ stosowane haki, #&uchy, linki stalowe oraz inne wdzenia pomocnicze mgge spowodowa
obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury naley uktada& od najniszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwngio spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur naky postugiwa si¢ celownikiem, pionem i krzxem celowniczym. Wkxiwe potaenie ut@onej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdzapginem, a w stosunku do linii dna projektowanena. tkrzyzem
celowniczym lub tat miernicz i niwelatorem. Odlegk® gérnej krawdzi poprzeczki krzga celowniczego do jego
dolnego kaca stanowi odlegkd ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikow taszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrza¢ si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach. Napry punkt dna ukladanej rury powinien
znajdowd si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rwnainna by utozona wg projektowanej niwelety i
scisle przylegé do podiga na catej swej diugoi. Po ut@eniu naley rure zabezpieczy przed przesugciem przez
podbicie pachwin podsypkz granulatu. Przy nierdwnym ueniu rury w wykopie, rur nalezy podnigcé i wyregulowa
podtaze przez podsypkz piasku lubzwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrOwegmolazenia rury przez
podtazenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie wallokonywa korekt utazenia poszczegolnych €xi rurociagu
przez uciskanie i przepychanie wadhie uderzenie ekkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i maaépodiaa
musz wykazywa wystarczajcg nasnos¢. Nie wolno stosow@w strefie rury gruntu przemarziego.
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Rury naley taczy¢ tacznikiem z wewntrznym pieécieniem oporowym i uszczelkami. Przed goakeniem rur ,bose"
konce naley smarowa srodkami umaliwiajacymi palizg. ,Bose" kaice wcisk& do miejsca zaznaczonego na rurze.
Przed przysipieniem do montau kazdego kolejnego ztza, kada ostatnj rure, do kielicha ktorej przylczamy nowy
odcinek, powinno sipoddd stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed fukmeniem dnia roboczego, lub &@gm z
budowy, naley zabezpieczy konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda grunkofvopadow przez zatkanie
wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.9.Palczenia rur i ksztattek z PVC, GRP

Przy montau rur i ksztaltek z PVC, GRP naledokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne rur oraz
ksztattek powinny by gtadkie, czyste, pozbawione nier6wnoip poréw i jakichkolwiek innych uszkodzew stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-32200) oraz PN-
EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz polaczer kielichowych rur PVC polega na wsgoiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzaruszczell
(pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokdsci. Dopuszczalne jest stosowanigodka smarujcego
utatwiajgcego wsuwanie. Natg zwrdcic szczegéla uwag: na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.

Na pohczeniach kanatéw ze studzienkami rewizyjnymi o kan<ji betonowej natey stosowa przegcia szczelne typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10.Monta armatury i uzbrojenia (hydranty)

Montaz armatury zgodnie z DT-R producentow armatury. Diyqaan kotnierzowych stosowasruby i podktadki ze
stali nierdzewnej lub zwykle zabezpieczone przegbkjg. Armatuk odcinajca (zasuwy) nalgy instalowad na weztach

wodocagowych (przy odgakieniach). Na przyczach wodogigowych montowé trojniki kotnierzowe, zasuwy
odcinapce bezgniazdowe. Hydranty naje umieszczd w najnizszych (dla odwodnienia) i najugzych (dla
odpowietrzenia) punktach sieci, w terenie zabudgwaw odlegtgci ca 150m i na rozgegieniach. Monta zgodnie z
projektem wykonawczym i DT-R producenta. Do guakn z istniejca siech stosowa taczniki wskazane w cz.
rysunkowej dokumentaciji projektowe;j.

2.2.5.4.11.0bsypka kanatu wraz jej zagszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantawaurze dostateczne podparcie ze wszystkich str@sy@anie kanatu nale
rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadmsagszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego
warstwami grubéci 10-20 cm, ¢cznie lub mechanicznie. Zasypywanie nglarykona ostraznie. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanaldaiaku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki naley zastosow& rowniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinibg uktadany
rownomiernie z obu stron ruragu, warstwami grubiei max 30 cm i zagszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ sig 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskanimikcznego zagzczenia gruntu natg utrzymywa
wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywaniaociagu i zagszczania gruntu nie mpa dopgci¢ do
przemieszcae poziomych ani pionowych. Lekkie rury (dwednicy DN 350) naley w trakcie zagszczania gruntu
zabezpieczy przed przemieszczaniem pionowym. W gzkiu z tym naley jednoczénie obsypywa i zag:szcza grunt

po obydwu stronach ruragju, wzgkdnie obciza¢ rurochg materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej naty dokonywd@ zagszczania gcznego, wzgldnie wywaé lekkich zagszczarek wibracyjnych
(maksymalny gizar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zasgczarek ptytowych (maksymalnyegzar roboczy 1,0 kN). Do
obsypywania ruroggu musz by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne ngszaganie (naley uzyska& 1=95%

w skali Proctora). Nalgy zapewné zag:szczenie gruntu w strefie rurggu rdwne co najmniej jego wafim w strefie
nad rurocigiem. Sprawdzenie zasgczenia co 50 m.

2.2.5.4.12.Studnie kanalizacyjne, studzienkciekowe osadnikowe

Lokalizacja studzienek powinna wynikez potrzeb i ogranicze zwigzanych z budow i uzytkowaniem kanatu.
Odlegtas¢ zewretrznej powierzchnician studzienki od krzpjacych seé z kanatem elementéw infrastruktury powinny
by¢ nie mniejsze i 1,0 m.
Studzienki kanalizacyjne powinny dyytrzymate na parcie ziemi, wody i obzénia dynamiczne oraz nie powinnycby
unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanaliggeypowinny by wykonane z materiatow trwatych. Najeje
posadowt na odpowiednim podia. Wykon& podhczenia kanatéw sanitarnych do studni betonowych.
A. Montaz studni prefabrykowanych

Przygotowanie podia
Sposéb posadowienia studni zgled warunkéw gruntowo wodnych i powiniencbgaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nafenontowa w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncdaimym, podsypce
piaskowej, podiau betonowym lub fundamencie. Posadowienie studmi@@agszczonym, niestabilnym podip maze
spowodowa osiadanie studni.
Grunt pod podstagvstudzienki nalegy zagéci¢c do wskanika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtdérnego dovpienego
dla tego gruntu nie nie by wickszy od 2,2.

Monta elementow
Na tak przygotowanym podia mazna posadowi dennig¢. Dennica posiada gotowe pragta umaliwiajace
podiczenie kridécdéw przyhczeniowych. Przy monta dennicy nalgy zwrocik szczeg6la uwag na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamyczelle gumows. Przed nalzeniem kolejnego elementu,
czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastdlfrgowa.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia gikti miedzy elementami studni, na zegtrznej kravedzi zlhcza
dolnego elementu uktadamy zaprakiejowg o grubdgci maksymalnie 10mm. Po nakmniu gérnego elementu najego
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delikatnie docisg poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar klejypiymat.
Osadzenie wiazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznejraagy klejowej. Osadza sido na pokrywach, zgekach lub
pierscieniach regulacyjnych ktére posiaglagpowiednie gniazda zabezpieeza wtaz przez przesuwgiem.
B. Montaz studzieneksciekowych osadnikowych
Studzienkisciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone dooedmizenia wod opadowych z jezdni drég i placow
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym z krag krawgznikowa. Kratkasciekowa wpustu powinna byusytuowana w
scieku jezdni, przy czym wierzch kratki powiniencbysytuowany 2 cm po#ej scieku jedni. Lokalizacja studzienek
sciekowych wynika z rozwizania drogowego. Studzienkciekowe nalgy wykona z nasgpujacych elementow
prefabrykowanych:

¢ studni osadnikowej wg PN-88/H-74080/0I

« piercienia odcizajgcego;

e rur betonowychr. 0.5m wg BN-83/8971-06.02

« ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betorasklB20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny ¢byokryte warstw smoty pogazowej. Powierzchnie przylegs i
wspoOtpracujce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinnyg Hpktadnie oczyszczone, wszelkie wyst i
nadlewki usunite.
Luz maksymalny pomidzy kratlky i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansaueepowinien przekracZs8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny logllane naspujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak
PN.
Studzienkisciekowe betonowe przed zasypaniem aleabezpieczy izolach wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innychsrodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Aynierem. Zdemontowane elementy studzienek
sciekowych naley przekazéa Eksploatujcemu.

2.2.5.4.13.Sprawdzenie szczelfw wykonania kanatu
Badanie szczelriai kanalizacji grawitacyjnej naly przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prdbzczelnéci
przeprowadzi po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystlihcza musz by¢ odkryte. Szczelnig
przewodoéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnejyimna gwarantow@ utrzymanie przez okres 30 minugmienia
prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odgmmkawodu woda do poziomu terenusi@énie to nie mge by
mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dofez szczelngi
przewodéw g spetnione, jeeli uzupetienie wody od pogtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej :
- 0,15 I/me dla przewodow
- 0,20 I/ne dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnyazowymi
- 0,40 I/me dla studzienek kanalizacyjnych
Dopuszcza siwykonanie proby szczeldo za pomog powietrza.
2.2.5.4.14.Zasypanie wykopow, odbudowa istnigjych nawierzchni

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczétnokontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczewykonaniu
obsypki kanatu mina przysipi¢ do zasypania wykopdéw. Grunt ma skladowa& wzdiuz wykopu w bezpiecznej
odlegtaci jesli okaze sk, ze jest wymagana ¢ miejsca. Bezpoednio nad strefrurocikgu, gdzie grunt jest specjalnie
zagszczony, wysipuje strefa tworgca przykrycie. Przyspujac do zasypywania wykopu nale bra&¢ pod uwag
zalecenia normy DIN 4033. Wypelnienie i zasypywamigkopu powinno naspowa warstwami o grubdei
zapewniajcej z jednej strony bezpiedmwo samego rurogyu, z drugiej z& strony maliwos¢ odpowiedniego
zagszczenia. Zasyp i zagzczanie prowadgizgodnie z instrukcjami producentow rur. Warstwaygrywajgca, ktéra
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, zady¢ zag:szczana za pomeadredniej wielk@ci zag:szczarek
wibracyjnych. Srednie lub ojzkie urzdzenia zagszczajce wolno stosowadopiero przy przykryciu powagj 1 m.
Zaggszczanie gruntu nad rurggiem przy pomocy uggzer kafarowych lub tyki koparki jest niedopuszczalne z8&é w
czasie budowy megwystpi¢ obchazenia przekraczage normalnie wygpujace obcizenia w stanie po zabudowaniu
(np. od ckzkich maszyn budowlanych), to najedokon& oddzielnych oblicze statycznych dla tymczasowego stanu
obcigzen. Sprawdzenie zggzczenia co 50 m. Zasypywanie wykopow podczas mwopst niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmeenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdofednik) prowadZi gruntem piaszczystym
kat. I—Il. z zagszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie rglgorowadzé warstwami grubgci 10-20 cm. Materiat
zasypkowy powinien ki rownomiernie ukltadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wseila zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w projekcie. Studnie obsypywgruntem piaszczystym z zggczaniem materiatu
obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak2ely. Zasypu wykopow wykonywanyckaznie dokon& w catdci
recznie.Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlaneyigty organiczne naléy w cataci wymienié na grunty
piaszczyste np. piasekednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie kaoavej). W przypadku stwierdzenige
grunt nadaje s¢ do zasypu dopuszczag siasypywanie wykopOw po weriejszym zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadgje sg do zasypu odwgé na odlegidé wskazag w dokumentacji
projektowej, z przeznaczeniem do utylizaciji.
Grunt istniej acy nadaje sé do zasypu wykopow.
Nalezy odtworzy nawierzchng bitumicznej w ul. Orzeszkowej w miejscuasenia
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2.2.5.4.15.Inspekcja telewizyjna
Zaleznie od wymogéw Eksploatagego sié, przed odbiorem kicowym naley przeprowad# inspekcg kanatow przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamerabyakolorowa, samobisa, z glowig obrotowg. W trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinnac¢bymieszczona centrycznie w osi kanatu. Maleapewnt
oswietlenie wystarczage do obejrzenia calego przekroju kanatu, §dkabrazu nie mee budzé watpliwosci, co do
stanu kanatu. W tékie widocznym na ekranie mussic znale&¢ nasgpujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy;
numer studzienki pogikowej i koncowe; srednica kanatu; dystans beZpedni od studni poetkowej. Efektem
wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z ragrarz wykonanej inspekcji (zawiegaym opis stanu kanatu). W
czasie inspekcji TV naly zarejestrowéi udokumentow& pofczenia rur, miejsca wykonania pragty, rozgajzienia
kanatéw, sposéb uszczelnienia pézgyrzezsciany studni.
Z uwagi na roboty ziemne wykonywane w jezdni, pkofazeniu robét naley odtworzy ww. nawierzchry.
2.2.5.4.16.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewimjj préby szczelngi, oraz dziata zwigzanych z kontral nalezy
dokond inwentaryzacji powykonawczej przez powotane dmtsigzby geodezyjne.

2.26. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagargélne" pkt. 6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych naje prowadzé zgodnie z zaleceniami okfenymi w zeszycie nr 9
+~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Siecirléizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i badania przy odtie"
- wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robot, materiatéw i urgzen.
- wykonawca zapewni odpowiedni systeéndadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
- wszystkie badania i pomiaryedy prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobathnicznych przez
jednostki posiadage odpowiednie licencje.
Badania przed przysgpieniem do rob6t
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreilenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodiaen
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrotizasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyob6t w zakresie i z ggtotliwoscia
zaakceptowanprzez Inwestora w oparciu o nagiBN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .
W szczegolngxi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie rzinych zatgonych taw celowniczych w nawianiu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadoia odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragtworce,
- badanie zachowania warunkdéw bezpiéstea pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- badanie prawidtowdzi podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszétnhowilgotnaici i zgodndci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokai, grubdci i zag;szczenia wykonanego podi
- badanie w zakresie zgoditd z dokumentagj techniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwormhateriatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
- badanie uteenia przewodu na podio,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanychyezy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektovy zatazenia przewoddw i studzienek
- sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow
- sprawdzenie rdnych posadowienia studzieng@iekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
- badanie szczeldoi catego przewodu i prawidtowo spadkow przewoddw za pompkamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papbadanie wskaikéw zagszczenia poszczegoélnych
jego warstw.
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2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1.Badania materiatéw
Uzyte materiaty do budowy kanatu powinnyéggodne z DokumentacProjektovy. Sprawdzenie azytych materiatéw
do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wyanagni okrélonymi w Dokumentacji Projektowej. Bafl@aobot
zanikowych nalgy dokon& w obecnéci Uzytkownika.
2.2.6.2.2.Badanie zgodém z Dokumentagj Projektovy
- Sprawdzenie, czy zostaly przegtme wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wedgm merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeamjia robo6t zostalty wniesione do Dokumentacii
Projektowej. i dostatecznie umotywowane w DzienrBkilowy zapisem potwierdzonym przezyniera.

- Sprawdzenie zafmnych taw celowniczych w nagdaniu do reperow.
Sprawdzenie czy poszczegolne fazy rob6t wykonandrzig z dokumentami.

2.2.6.2.3.Badan|e wykonania wykopow

Badanie wykopdéw otwartych
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nglevykona bezpdrednio na budowie przez egkziny zewrtrzne,
poréwnupc rodzaj materialtdw z cechami podanymi w DokumgntReojektowej. Wykonuje si przez ogidziny
zewretrzne i poréwnanie z dokumentagraz wytkowanym spratem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw
Wykonuje s¢ przez ogidziny zewntrzne i pordwnanie z dokumentagraz uytkowanym spretem.

Badanie prawidtowasci wykonania podtaza naturalnego
Przeprowadza si przez ogldziny zewrtrzne dla stwierdzenia, czy grunt pozHo odpowiada nagpujacym
wymaganiom:

- ma naturalg wilgotnas¢,
- nie zostat podebrany,
- jest zgodny z ok&onym w dokumentaciji.

Badanie grubdici warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalngé struktury gruntu podto za naturalnego
Przeprowadza siprzez pomiar rgdnej dna wykopu przyyciu niwelatora i faty niwelatorem, z doktade do 1 cm i
poréwnanie z radng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nglevykona w odstpach nie wgkszych ni 30 m.

Badanie zabezpieczenia podia naturalnego

Sprawdzenie wykonania pod# naturalnego przed rozmyciem przez wody genprzeprowadza esiprzez ogidziny
zewretrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przeccpest i naporem wod gruntowych przeprowadzapszez wykonanie
wykopu prébnego w podio naturalnym i pomiar gbokdsci zwierciadta wody gruntowej od poziomu poiio
naturalnego, oraz grubdwarstwy odsczapcej z piasku z doktaddoia do 1 cm. Pomiar natg wykona& w odstpach
nie wigkszych nk 50 m.

2.2.6.2.4.Badanie w zakresie pagiovzmocnionego
Grubas¢ podiaza piaskowegozwirowego i betonowego przeprowadzg piod zewgtrznym obrysem dna rury przez
ogledziny i pomiar grubéci i szerokdéci z doktadnécia do 1 cmw trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

2.2.6.2.5.Badanie ghokasci utozenia przewodu, wielkei przykrycia i wykonania izolacji
Badanie przeprowadzacgirzez pomiar:

- rzednej podiaga przy uyciu niwelatora,

- wysokaici przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie ranicy wysokdaci h, pomedzy sum wynikéw pomiaréw j.w., a rgng projektowanego terenu w
danym punkcie.

2.2.6.2.6.Badanie w zakresie budowy przewodu i stnek.

Badanie utazenia przewodu
Badanie utaenia przewodu na podto polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdalej dtugdci i na szerokéci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich Badanie nalgy przeprowadi przez ogtdziny zewntrzne.

Badanie utazenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewegkonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktzdia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanegotiuanieprzetazowego.

Badanie utazenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzenigdaych kolejnych studzienek przez pomiar i poroweanrzdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiarg@nych w dowolnie wybranych punktach przewodu p®ojegerzchu poza gezami rur i
poréwnanie z wyliczonymi ednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru do#o w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu. Doktadpomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 iKaada rura
i ksztaltka powinna hy skontrolowana pod wzgdlem prawidtowéci posadowienia za pomggoziomicy ecznej,
niwelatora lub przyrgdu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie profilu
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Badanie wykonania zmiany kierunku sémego przewodu w planie i profilu najeprzeprowadz w studzienkach przez
ogledziny zewrtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz ggdav studzienek wykonuje sprzy wyciu tamy
stalowej i miarki z doktadnizia do 1 cm.

Badanie pohkczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania pgizen zgodnie z Dokumentagj Projektows, nalery przeprowadZ przez ogidziny
zewretrzne.

Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajna:

- sprawdzeniu przez oglziny zewntrzne i pomiar odlegkei od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przezdmghy zewnrtrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przegdagly zewrtrzne,

- sprawdzeniu przégia kanatu przegciany studzienki przez oglziny zewntrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego naje przeprowadsi przez pomiar odlegsi krawedzi otworu, od
wewretrznej powierzchniciany, oraz zastosowania \étavego typu wiazu,

- sprawdzenie monta drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zameaaa jej wscianie,

- pomiarze odspow pionowych i poziomych, oraz poziomego peloia gornej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7.Badanie zabezpieczenia studzienek i el@mvdretonowych przed koragj
Badania naley przeprowaddi przez ogidziny zewntrzne
2.2.6.2.8.Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie naley wykona przez pomiar wysokmi zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rurigakowych, z PVC
i GRP powinna wynosico najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkoi materiatlu aytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, azezegoInéci ubicia jej z
bokéw przewodu.
Pomiar naley wykona z doktadnécig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nieosj niz 50,0 m.
2.2.6.2.9.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykafie powinno wynosi wigcej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyicksze ni 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie keal@i wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny praeza: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegéawach celowniczych nie powinny przekrotzgla
przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powmagdnym jego punkcie przekroazydla przewodow z
tworzyw sztucznych = 5 cm i nie mgpgpowodowé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znueejs
jego do zera,

- stopier zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugh 100 m nie powinien wynosi
mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10.Kontrola i badania laboratoryjne
1) Badania laboratoryjne mugobejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podamyctiniejszej SST
oraz wyspecyfikowanych we wieiwych PN (EN-PN) lub Aprobat Technicznych, astotliwos¢ ich wykonania
musi pozwolé na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych Wwgwmi dla caldéci wybudowanych Ilub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki bad&Vykonawca przekazuje tgnierowi w trybie okrélonym w PZJ do
akceptacji.
2) Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami bafiamie p&niej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.
3) Badania kontrole obejmupaty proces budowy.
2.2.6.2.11.Badania jakoi rob6t w czasie budowy
Badania jakéci robdt w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i épatach Technicznych dla materialtéw i systemow
technologicznych.

2.27. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.2.7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV @800-7 ,Wymagania ogoélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7
niniejszego opracowania
Obmiar robot okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Korttrak

2.2.7.2. Szczeg6lowe zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z wdokntacj projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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lloé¢ robdt oblicza si wedtug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury udokumentowany@raipm
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuj&sicdze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlgegdiceptacji layniera i musg posiadé
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy mouta kanatu sanitarnegag soboty ziemne (wykopy), umocnhienia ich pionowych
scian, odwodnienie wykopow, oraz zasypanie zegagzeniem gruntu, odwdz i dowdz gruntu. Zasady ahmtych
robét naley przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych otome w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rodméve.
Jednostkami obmiarw s

- wykopy i zasypka, - metmwykonanego wykoputznie z umocnieniem, zasypaniem i gsagzeniem gruntu

- odwdz i dowdz gruntu - métr

- odwodnienie - godziny pompowania

- umocnienie wykopu -mefrwykonanego umocnienia wraz z jego rozbidrk

- demonta kanatéw -metr

- demonta uzbrojenia - sztuki/ komplety
Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Robotami podstawowymi przy moruita kanatu deszczowega@ soboty zwhzane z wykonaniem podsypki, mozgan
kanatéw, przykanalikéw, studni rewizyjnych, orazgplky i sprawdzeniem szczelém.
W metrach ( metr) mierzysioboty :
- monta wykonanych i odebranych kanatow
- wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczeloiov kompletach mierzy siroboty :
- wykonanie studni rewizyjnych okilenego wymiaru i typu
W metrach szgiennych mierzy st wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy si czas pompowania wod gruntowych/opadowych

2.28. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV @800-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych malerowadzé zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWi€cs
kanalizacyjnych.
Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjngalene g od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robét sktadgjsic z odbioru technicznego gziowego dla robot zanikggych i odbioru technicznego
koncowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny bgodne z PN-EN 1610.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnggrny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniuatoilosci,
jakaosci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolwy przektadajc Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawiazbét. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengacj
projektowg ,ST" i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg. pkt. 2.2.6
daty pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniwo zwigzane z budow
kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentaajw tym w szczegOlrioi zastosowanych materiatow

- prawidtowa¢ wykonania robét ziemnych z obudg¥cian wykopéw,

- przygotowanie podim,

- sprawdzenie jakai wbudowanych materiatdw oraz ich zgodciaz wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidtowai¢ montau odcinka przewodu, a w szczegd@loiozachowania kierunku i spadku peger, zmian kierunku,
dtugdéci i srednic przewoddw,

- prawidtowas¢ wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidtowas¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlpozy przejciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelbd przewodow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu
Odbiér robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6inego pegu robot.
Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami okl@nymi w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.1.1.8.
Odbiér powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicielgkdhawcy, Irkyniera i Wytkownika oraz
potwierdzony whaciwym protokotem.
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2.2.8.3. Odbior koncowy, kancowe Przygcie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji maldokond odbioru kaicowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
- poprawndci zainstalowania kanatu i jego elementéw,
- poprawndci dziatania kanatu
- aktualndci dokumentacji powykonawczej, uwzgdhiajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletng¢ DTR i swiadectw producenta
- kompletndg¢ protokotéw czsciowych
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostaéazgstpujace dokumenty :
- dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakeigkonywania robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadnigje uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania robot
- dokumenty dotycrce jakdci wbudowanych materiatow
- protokoty czsciowych odbioréw poprzednich etapéw robot
- protokoty i zgwiadczenia z dokonanych préb mardaych
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydzei i materiatdw
- inwentaryzagj geodezyijn sieci z aktualizagjmapy zasadniczej wykonaprzez uprawniofjednostk geodezyjn
Jezeli w trakcie odbioru okee sk, ze jakig wymagania nie zostaty spetnione luta tgawnity sk jakies usterki, naley
uwzgledni¢ je w protokole, podag jednoczénie termin ich usugcia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktaz obowizujagcymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawsotlane, przy odbiorze koowym
ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokntaej projektows i warunkami pozwolenia na budew

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotycace ptatndgci
Ogdlne ustalenia dotygze ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. ninigiga opracowania.
Rozliczenie robét montawych sieci kanalizacyjnej deszczowej zaoby dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich kmowemu odbiorze lub etapami oki@nymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdét.
Ostateczne rozliczenie umowy pawity zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru kcowego.
Ptatnag¢ za jednostk obmiarovwy roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem tpbé
oceny jakosci uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot, na podstawie wynikbw pomiaréwbada. Koszty
wykonania, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejgw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi amgwca
kalkulujac je indywidualnie.
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 miwykonanego wykopu z umochieniem i zasypk
Cena 1 rhiwykonanego wykopu z umocnieniem i zasypkmetrach? obejmuje:
- prace geodezyjne
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezkédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywodz z terenu budowy materiatdwezinych,
- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umaamemscian wykopu i rozbiork,
- odwodnienie wykopdéw — w razie wystienia wéd opadowych lub gruntowych
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,
- uporzdkowanie placu budowy,
2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizgi
Cena utaenia kanatow i przykanalikdw mierzonych w metratlejmuje:
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizadjinwentaryzagj powykonawcz robét i obiektu wraz ze
sporzdzeniem wymaganej dokumentacji,
- prace geotechniczne
- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagpwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatéw, spuzi urzzdzer oraz ich sktadowanie,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatowezinych,
- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowsi sprawdzé robét,
- wykonanie podsypki i obsypki ruragu,
- mont& rur i ksztattek,
- sprawdzenie szczelda kanatu (inspekcja telewizyjna / proba szczébio

- uporzdkowanie placu budowy,
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- inwentaryzacja powykonawcza
2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kontadd obejmuije :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizadjinwentaryzacj powykonawcz robét i obiektu wraz ze
sporzdzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz zagpwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatdw, spuzi urzzdzer oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatowezinych,
- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowsi sprawdzé robét,
- przygotowanie podima gruntowego,
- monta& podstawy studni, wyrobienie kinety, pacitenie kanatéw, wykonanie przepadéw
- monta elementéw studni, piécieni odcizajacych
- monta wlazu
- uporzdkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszmwvych
Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w ketagh obejmuje :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizadjinwentaryzacj powykonawcgz robét i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materiatbw wraz zasprwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywoz z terenu budowy materiatdowezinych,
- wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu badaomiaréw, sondowsi sprawdzé robét,
- przygotowanie podia gruntowego,
- monta elementéw prefabrykowanych
- monta wpustéw deszczowych
- podhczenie kanatow
- uporzdkowanie placu budowy po robotach
2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kontadd obejmuje :
- prace geodezyjne zydane z wyznaczeniem, realizadjinwentaryzacj powykonawcz robot i obiektu wraz ze
sporadzeniem wymaganej dokumentacji,
- badania laboratoryjne robot i materiatbw wraz zasprwaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, spuzi urzzdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezédnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,
- wywodz z terenu budowy materiatdwezinych,
- wykonanie okréonych w postanowieniach Kontraktu bagpomiaréw, sondow®ai sprawdzé robat,
- przygotowanie podia gruntowego,
- monta podstawy zbiornika, pogitzenie kanatow,
- monta elementéw, pidcieni odciyzajacych
- monta wiazu
- uporadkowanie placu budowy po robotach
- inwentaryzacja powykonawcza

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa Studzienki paczeniowe (lipiec 1980),

KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

KB4-4.12.1 (6)

2.2.10.2Normy

PN-87/H-74051-02  Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazpuyciezkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnyc

PN-EN 752-1/2000 r. ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Rdp ogdélne i definicje"

PN-EN 752-2/2000 r. ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania "

PN-EN 752-3/2000 r. ,Zewrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie "

PN-EN 752-4/2000 r. ,Zewgtrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydraukczaddziatywanie nérodowisko"
PN-EN 752-5/2000 r. ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja"

PN-EN 752-7 / 2002r. ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne, €& 7: Eksploatacja izytkowanie”
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PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodow z tworzywusatych. Podziemne begaieniowe systemy przewodowe z
niezmikczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnieni&analizacji.. Wymagania dotygze
rur, ksztaltek systemu.
PN-EN 1917 /2002 Budowa i badania przewodéw kaaajimych
PN-EN 1917 /2004  Studzienki wlazowe i niewlazowdetonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wiokneatostym i

zelbetowe

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfivanego polichlorku winylu.

BN-71/B-8932-01 Zagpzczenie zasypki

PN-76/C-89202 Rury z nieplastyfikowanego polichlovikiaylu. Wymiary

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowgmeolichlorku winylu.

PN-74/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.

PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badpridy odbiorze

PN-92/B-10729 Kanalizacja . Studzienki kanalizaeyjn

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyamia i badania przy odbiorze.

PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze.

BN-84/6774-05 Kruszywo naturalne

PN-75/H-74002 Rury kanalizacyjne

PN-EN 124;2000 Zwigczenia

PN-77/H-04419 Préby szczekw

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosoie wg wilasnéci fizyczno -
mechanicznych

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Talecja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenia 4idisvo$¢ wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoaugor metod, bezpdredni.

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzys@atnasciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeftralngci na tarczy Boehmego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw hdaeych

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Niszcgee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie.

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzyseatmetonu ndciskanie za pomacmtota SCHMIDTA typ
N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczemiartdci zanieczyszczeobcych.

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczamiartgci pytow mineralnych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczski#lu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesutaltu ziaren.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezesasikliwosci

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezessiktywnéci alkalicznej.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane deierachni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacg@kieilenia

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na garco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartadpgteste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaieze

PN-D-96002 Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82503 Podktadki kwadratowe w konstrukbjarewnianych

PN-M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wity do drewna z tbem stkowym

PN-M-82505 Wity do drewna z them kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#@gania i badania Normy nieoba@wijace (pomocnicze )

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrob@mi&nnych podczas transportu



BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02
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Materiaty izolacyjne przeciwwilgowe. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej
Papa asfaltowa na welonie z igldkzklanych
Piyty pihiowe z drewna
Roboty murowe. Mury z kamienitunginego. Wymagania i badania przy odbiorze
Formy stalowe do produkcji eletdgr budowlanych z betonu kruszywowego.

Wymagania i badania

PN-88/H-74080/01
BN-62/6738-07
BN-83/8971-06.02
PN-B-11104
PN-B-11111
PN-B-14504
PN-R-65023
BN-65/9226-01

~Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”

.Beton hydrotechniczny. Sktadnigtdnéw. Wymagania techniczne.”

+Rury beztiieniowe. Rury betonowezelbetowe typéw O, Os, C Cs.”

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalognawierzchni drogowyclkwir i mieszanka
Zaprawa cementowa

Materiat siewny. Nasiondlno rolniczych

Kotki faszynowe

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueg®w z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracopamzez , Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanatiyjne pajczeniowe

- Inne obowizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed kondapnstrukcji betonowych - Instytut Techniki budontg Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Kareyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA! Wszekki
roboty ugte w specyfikacji naliey wykona w oparciu o obowgizujgce normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
|Izabela Koztowska



