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1. Czes¢ ogolna
Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa oraz zabezpieczenie istniejgce]
infrastruktury telefonicznej kolidujacej z projektowang rozbudowa ul. Brzozowej w Czarnej
Biatostockiej nalezacej do operatoréw telekomunikacyjnych Orange Polska S.A., Koba oraz

Serczernet.

1.1. Inwestor
Inwestorem robot jest Burmistrz Czarnej Bialostockiej ul. Torowa 14A,

16-020 Czarna Bialostocka

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji
Podstawa opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie inwestora,

dane zebrane przez projektanta w terenie.

- Warunki techniczne nr. TTISIKU/ 34688/IB/21 wydane przez Orange Polska S.A.

Protokot z narady koordynacyjnej nrt GKNV.6630.466.2020 z dnia 02.04.2020

1.3. Zakres rzeczowy robot
Szczegdlowy zakres robot budowlanych obejmuje:
Zakres Orange Polska S.A.
— zabezpieczenie kabli doziemnych rurg dwudzielng -235m

— regulacja wysokosciowa studni kablowe;j - 1 szt.

Zakres Serczernet

— zabezpieczenie rurociggoéw doziemnych rurg dwudzielng -104 m

— przestawienie studni kablowej SKR-1 - 1 szt.
Zakres Koba

— zabezpieczenie rurociggéw doziemnych rurg dwudzielng -122m

— przestawienie studni kablowych SKR-1 - 2 szt.

— przetozenie rurociggdéw doziemnych - 120 mb

— przeniesienie zapaséw kabli typu DAC - 5 szt.



1.4. Wykonawca robot
Wykonanie robot nalezy =zleci¢ dla przedsigbiorstwa specjalistycznego w zakresie

projektowanych robot.

1.5. Projekty zwiazane

Projekt zwigzany jest z projektem budowlanym:
,Budowa ulic: Brzozowej i Swierkowej wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na

osiedlu Pierekaly w Czarnej Bialostockiej.”

2. Czes$¢ techniczna

2.1. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Istniejaca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji zapewnia
taczno§¢ telefoniczng a takze =zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla
podtaczonych do niej uzytkownikow. Na terenie inwestycji znajduje si¢ istniejgca sieé
telekomunikacyjna nalezagca do Orange Polska S.A.. Sklada si¢ z sieci rozdzielczej i
abonenckiej doziemnej, kanalizacji kablowe;j. Sie¢ operatora Koba oraz Serczernet sktadajaca
si¢ z sieci $wiattowodowej doziemnej. W zwiazku z kolizja istniejacej infrastruktury z
projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonac¢ jej rozbiorki na odcinkach kolidujacym
oraz wybudowa¢ go poza obrgbem projektowanej drogi. Projektowane jest takze

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami ostonowymi.



2.2. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

2.2.1 Zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A.
Na terenie objetym projektem znajduje si¢ istniejgca sie¢ doziemna nalezaca do Orange
Polska S.A. Projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcych kabli rozdzielczych i abonenckich
doziemnych rurami dwudzielnymi typu A110PS. W przypadku gdy istniejace kable nie beda
posiadaty normatywnego przykrycia wynoszacego 0,7 do projektowanej niwelety nalezy
dokona¢ ich zagl¢bienia. Studnie kablowa znajdujaca si¢ przy ul. Brzozowej 18 nalezy

wyregulowa¢ wysoko$ciowo.

2.2.2 Zabezpieczenie sieci Serczernet.
Na terenie objetym projektem znajduje si¢ istniejaca sie¢ §wiattowodowa doziemna nalezaca
do operatora Serczernet. Projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcych kabli $wiattowodowych
oraz przylaczy $wiattowodowych abonenckich doziemnych rurami dwudzielnymi typu
AS83PS. W przypadku gdy istniejace kable nie beda posiadaly normatywnego przykrycia
wynoszacego 0,7 do projektowanej niwelety nalezy dokonaé ich zagl¢bienia. Projektowanag
studnie kablowg znajdujaca si¢ przy ul. Brzozowej 26, w przypadku wystapienia jej kolizji z
projektowang nawierzchnig nalezy przebudowac poprzez wykonanie jej przestawienia w teren

zielony.

2.2.3 Zabezpieczenie i przebudowa sieci Koba.
Na terenie objetym projektem znajduje¢ si¢ istniejgca sie¢ §wiattowodowa doziemna nalezaca
do operatora Koba. Projekt zaktada zabezpieczenie istniejacych kabli §wiattowodowych oraz
przylaczy swiattowodowych abonenckich doziemnych rurami dwudzielnymi typu A83PS. Na
wysokosci budynkéw ul. Brzozowa 26 do Brzozowa 34 istniejgca sie¢ koliduje z uktadem

drogowym.



Projekt zaktada przebudowe ww. odcinka poprzez odkopania na calej dlugosci kolizyjnej
kabli 1 rurociggow doziemnych (Irura HDPE40 oraz 3 kable typu DAC), przestawienie
istniejacej studni kablowej na projektowang lokalizacje. Nadmiar rury HDPE40 nalezy usuna¢
poprzez jej skrocenie bez uszkadzania kabla. Zapasy kabli nalezy $ciagna¢ do studni
kablowej. Zapasy kabli typu DAC zlokalizowane przy granicach posesji nalezy zlokalizowa¢
w terenie 1 przypadku gdy beda ona zlokalizowane pod projektowanymi wjazdami nalezy

dokonac¢ ich przetozenia poza wjazdy.

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zakladowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

2.3. Wplywa inwestycji na sSrodowisko naturalne oraz obiekty sasiednie.
Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkow
wplywajacych na rozwoj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy budowie sieci

telefonicznej zostang zastosowane materiaty nieszkodliwe dla srodowiska i ludzi.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktoérych

bedzie ona realizowana i nie ogranicza zagospodarowania terendw sgsiednich.

Sporzadzit:



3. Zestawienie wazniejszych materialow.

Zakres Orange Polska S.A.

AT110PS mb. 235

Z.akres Serczernet

A&3PS mb. 104
Z.akres Koba

A83PS mb. 122



Orange Polska DM Projekt

Hurt Dariusz Mocarski
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Scaleniowa 17/29
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 15-780 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 26 lipca 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/ 34688/1B/21
Temat: Budowa ulic na osiedlu Pierekaty w Czarnej Biatostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Debowej,

Grabowej i Swierkowej

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 23 07 2021 r dotyczgcy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w
zwiazku z planowang ,,Budowa ulic na osiedlu Pierekaty w Czarnej Biatostockiej: Brzozowej, Jesionowej,
Klonowej, Debowej, Grabowej i Swierkowej”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z
istniejaca czynna siecia teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
+OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé
przetozenie oraz zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujgca z projektowana inwestycja
( elementem kolizji sg sieci miedziane).Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z
pozn. zmianami);

2. Dokonac¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia oraz wysokosci skrajni, w
stosunku do projektowanej niwelety

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane

organom s$cigania .

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnieh do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajagc w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktorej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.



mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytacznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktéorym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wtascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekna 19b , 05-549 Warszawa

e-mail : DISU.RC WUUil BIAL@orange.com



http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.


mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego

przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.
Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestyciji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneu/é;\B/artyka

Gtéwny Specijalista
ds. Zasoboéw Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

KioBJA

Internet Telewizja Telefon

Biatystok, 21.11.2019

KOBA Sp. z 0. o.

ul. Mieszka I 4 lok. 226
15-054 Bialystok

Adres do korespondencii:

ul. Piastowska 11
15-207 Biatystok

Drogowiec Sp. z o. o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
15-333 Biatystok

Nasz znak:  W0002CZB

Sprawa: Warunki techniczne zabezpieczenia sieci

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek o wydanie warunkéw technicznych ewentualnej przebudowy i

zabezpieczenia istniejacych sieci Koba Sp. z 0. o. na Os. .»Pierckaly” w Czarnej Bialtostockiej z dnia
04.11.2019 - Koba Sp. z 0. 0. ponizej przedstawia nastepujace warunki:

1

2.

W_celu zabezpieczenia sieci Koba Sp. z o. 0. pod projektowanymi wjazdami, zjazdami oraz
przej$ciami poprzecznymi przez droge zastosowaé grubo$cienne dwudzielne rury ostonowe.
Przebudowa¢ istniejgcg kanalizacje Koba Sp. z o. o., tak aby poszczegblne elementy sieci znalazty sie
poza obszarem projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego — poza przejsciami poprzecznymi.
Przebudowac istniejgcg kanalizacjg Koba Sp. z o. o., tak aby zalamania sieci, przejscia poprzeczne,
przyltacza abonencki, studnie oraz stupki telekomunikacyjne znalazly sie poza projektowanymi
wjazdami.

Projektowane krawezniki oraz obrzeza betonowe umieszczaé w odlegloécei min. 0,1m od kanalizacji
telekomunikacyjne;.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie dziatek drogowych na ktére Koba Sp. z 0. 0. ma
stosowne zezwolenia/pozwolenia/decyzje. W przypadku gdy nie bedzie takiej mozliwoéci i sieé
zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich badz na dziatkach na ktére Koba Sp. z 0. 0. nie
posiada zgod, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na
rzecz Koba Sp. z o .0.. Zobowigzany jest takze do pokrycia kosztéw tych zgod oraz zapewnienia
dostepu do przebudowywanych urzadzen. W przeciwnym razie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

W przypadku zmiany rzednych terenu zaprojektowaé zaglebienie istniejace; infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odlegtos$ciami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Projekt budowlany oraz wykonawczy nalezy uzgodni¢ pod katem zastosowanych rozwiazan z Dziatem
Inwestycji Spotki Koba.

Warunki obejmujg okres waznosci — 1 rok.

ﬁ (3 =) (@
&8 OB
- - Internet Telewiza Telefon Sp. z 0.0,
Siedziba: 15-054, Bialystok. ul. Mioszka I 4 ok 295
Biuro: 15-207 135 29

telefon
NIP 456 209 8

¢ (12
{RS 0000565674

KOBA sp. z 0. 0. Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-209-88-18
15-054 Biatystok,ul. Mieszka | 4 lok. 226 Xl Wydziat Gospodarczy KRS REGON: 362156470
www.koba.pl, mail: biuro@koba.pl, tel: 85 333 33 33 kapitat zaktadowy: 4 000 000 PLN KRS: 0000-569-674




STAROSTA POWIATU BIALOSTOCKIEGO

Znak sprawy: GKNV.6630.466.2020 z dnia 2020-04-02
PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w
w dniu 2020-04-02
Whioskodawca:  Drogowiec Sp. z o.0.
15-333 Biatystok
Zwierzyniecka 10/3
Inwestor: Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul. Torowa
14 A 16-020 Czarna
Biatostocka Odbiorca:
Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej
Lokalizacja: Czarana Biatostocka,ul. Brzozowa; Debowa; Swierkowa; Jesionowa; Klonowa; DZ 146 i inne

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:
1 sie¢ wodociggowa
2 sie¢ kanalizacyjna
3 sie¢ elektroenergetyczna
4 sie¢ telekomunikacyjna

Uwagi:

1 numerycznie

Lp | Nazwa Instytucji

Imie, nazwisko uzgadniajgcego

Data

Stanowisko uczestnika

1| WODOCIAGI BIALOSTOCKIE SP.
Z0.0.

2 | POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO W
BIALYMSTOKU




Strona: 2

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny ul.Lipowa 10 16-061
Juchnowiec Kosc. Odbiorca:
Urzad Gminy w Juchnowcu
Koscielnym

WODOCIAGI PODLASKIE Sp. z
0.0.

Nabywca: Gmina Choroszcz
ul.Dominikanska 2 16-070
Choroszcz Odbiorca: Urzad
Miejski w Choroszczy

Nabywca: Gmina Wasilkow
ul.Biatostocka 7 16-010 Wasilkéw
Odbiorca: Urzad Miejski w
Wasilkowie

Nabywca: Gmina Suprasl
ul.J.Pitsudskiego 58 16-030
Supra$l Odbiorca: Urzad Miejski
w Supraslu

Nabywca: POWIAT BIALOSTOCKI
ul.Borsucza 2 15-569 Bialystok
Odbiorca: Powiatowy Zarzad
Drég w Biatymstoku

Dariusz Ciborowski

2020-04-01 11:12:10

brak uwag

KOBA SP.Z 0.0.

Patrycja Carewicz

2020-04-02 08:48:19

Przebudowe sieci Koba Sp. z 0.0. oraz szczeg6towe
rozwigzania skrzyzowan i zblizen z/do sieci Koba Sp.
z 0.0. uzgodni¢ z Dziatem Inwestycji na etapie PZT.

10

WOJEWODZTWO
PODLASKIE URZAD
MARSZALKOWSKI
WOJEWODZTWA PODLASKIEGO

Jerzy Jakubiuk

2020-03-30 15:27:13

brak uwag

11

Gmina tapy

12

Nabywca: Gmina Juchnowiec
Koscielny, ul. Lipowa 10, 16-061
Juchnowiec Koscielny Odbiorca:
ZGK Juchnowiec Kos$¢. z siedz
w Ksiezynie, ul. Alberta 2, 16-
001Kleosin




Strona: 3

13

SerczerNET Malgorzata
Nienattowska

14

TEN.NET Sp. z 0.0. sp.k.

15

EURONET SP.J. NORBERT
SANIEWSKI

16

GMINA ZABLUDOW

17

Nabywca:Gmina Dobrzyniewo
Duze ul.Bialostocka 25 16-002
Dobrzyniewo Duze
Odbiorca:Urzad Gminy
Dobrzyniewo Duze

18

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAL GEODEZJI, KATASTRU
I NIERUCHOMOSCI

Jarostaw Kapica

2020-03-31 09:29:01

W przypadku zniszczenia punktéw osnowy I klasy
oznaczonych nr 10840,10850,10860 podczas
realizacji inwestycji prosze przewidzie¢ ich
odtworzenie

19

PSG SP.Z 0.0. ODDZIAL
ZAKELAD GAZOWNICZY W
BIALYMSTOKU

Wojciech Magnuszewski

2020-03-30 14:30:27

brak uwag

20

Nabywca: GMINA MICHALOWO
ul.Biatostocka 11 16-050
Michatowo Odbiorca: URZAD
MIEJSKI w Michatowie

21

Nabywca:Gmina Czarna
Biatostocka ul.Torowa 14 A 16-

020 Czarna Biatostocka Odbiorca:

Urzad Miejski w Czarnej
Biatostockiej

22

Gmina Turo$n Koscielna




Strona: 4

23 | PGE DYSTRYBUCJA SA

Marek Pacuk

2020-03-31 07:59:31

zalgcznik

24 | OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A.

Protokét podpisany elektronicznie
przez Jarostawa Kapica

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
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ujawniony w bazie BRAR
w | budynkow

data or

cowania mapy 21.09.2019 |a/"w, mapy zas8.197.14.15.1; .15.3

GEODEZYINYCH | KAR TOGRAFICZN YCH

PRZEDSIEBIORSTWO USEUG
GEODETA UPRAWNIONY

'

GEO-SERWIS”

And

inz. Andrzej lgnatowicz
zasw. kwalif. 8193

10WY PONST
VOWY PODSTAV

Stan znaku i rodzaj s

819714108 Stan dobry, znak y
819714— Stan dobry, zna y
819714— Stan _dobry, znak )4
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Istniejgcg rure HDPE40 wraz z kablami DAC

przetozy¢ z odc.A-B-C-D na proj.odcinek A-D
wg. opisu ﬂprojekcie

=

ST-K-SKR1-0922886-0022

do przeniesienie w projektowang lokalizacje
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Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna Orange Polska S.A.

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna Serczernet

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna Koba
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BUSRMISTRZ GMINY CZARNA BIALOSTOCKA
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Biatostocka

NAZWA OBIEKTU:

Budowa ulic na osiedlu "Pierekaty" w Czarnej Biatostockiej:
Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Debowej, Gfabowej i Swierkowej

STADIUM: Projekt wykonawczy przebudowy i Numer rys.:
zabezpiecznie sieci Koba K2

NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala:

1:500
ZESPSI’_ AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant 17.05.2020
TELEKOMUNIKACYJNA: Podpis: Podpis:
inz. Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U




