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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegokjwepecyfikacji technicznej (SST9 wymagania ogéine dotysze wykonania
i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlgoa realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggpwymagania ogoéine, wspdlne dla robdtetjazh szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi i obejmuje:
1. D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW/YSOKOSCIOWYCH
2 D-01.02.01 USUNICIE DRZEW | KRZAKOW
3 D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
4, D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGO\E
5. D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH -V KATEGORII
6 D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
7 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODLOZA
8. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABIIOWANEGO MECHANICZNIE
9. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
10. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
11. D-08.01.01 KRAVEZNIKI BETONOWE
12. D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETROWYCH
13. D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE
14. D-03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE
15. D-06.01.01 UMOCNIENIE SKARP

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagbujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedlicy budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego
czes¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obigostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldéumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déwrdab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzadzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (mouawva) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu pojazdéw obstuggych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoiicia po jego zak@zeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspatrzony pieegia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanychzagdy do notowania zdarzei
okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokwagych odbioréw robét, przekazywania pofece
innej korespondenciji technicznej pediy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w damy®ntraktowych (wyznaczona przez Zamaudgeago, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigdda za nadzorowanie robét i administrowanie tedem.

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami i do wgisbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdrikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi
jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzolwraz ze sposobem ich pokenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktdra jest ograniczona koradrogi i skarpami rowdw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyngseilu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksiazka obmiarow - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, shiacy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie wyliégzeszkicow i ew. dodatkowych zakznikow. Wpisy
w ksiazce obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium bacesy zaakceptowane przez Zamaawefjo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badarob zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz robét.
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1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektove i specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przezymiera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzshlych do przejmowania i rozkladania afyen od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana Beggoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyazm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw cieralm, a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #taa do wyréwnania nierowséa podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni skinca do przenoszenia ohién od ruchu na podi@. Podbudowa nie skiada sic z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

€) Podbudowa zasadnicza - gornasépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji nawierzchni. Me ona skiadasie z
jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniergstek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymapéem jest ochrona nawierzchni przed skutkami aiatmrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania egtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

I) Warstwa odgczajca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedasgtaj sk do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na plaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanthpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchaligenego na
okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgod&b- zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjangsiaprzedziat tolerancii
nie zostat okréony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaxggo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogigzamych z rj
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy raorO6wnie. obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazmw, umieszczenia wdzen organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.23. Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa padjidezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez zimiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazemych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydxilaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedsiwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agzehia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoozelygh trasy w planie i przekroju podhym) istniegcego paiczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkni przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szkakliéwek
zwierzt dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - elemériddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdnowek dzikich zwierat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanosvutrudnienie w realizacji zadania budowlaneggmsktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentaciji projektowej, ktdra wskazuje lokaljgacharakterystyk i
wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ickdidprzedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgai@nione w
kontrakcie jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - €& przedsiwziccia budowlanego, stanoygia odebrg catai¢ konstrukcyjm lub technologiczam
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie miee polegé na wykonywaniu robét zwkanych z
budows, modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodtia dokumentagjprojektoves, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych przegaVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wsp6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekiagji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialti@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odlpi
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowatizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazedanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwedgliapcym podziat na dokumentagprojektova:
— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektove oraz projektow dokumentagj
wykonawcz (techniczg) i zostaa przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidiWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
1.5.3.Zgodnd¢ robét z dokumentagprojektova | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdalaumenty przekazane Wykonawcy przez/hiera/Kierownika
projektu stanovd cz$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohmuje kolejndé¢ ich waznasci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach og6lnych” (,Ogélnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wmi
natychmiast powiadorinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyajwprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbigosci, wymiary podane na gie s wazniejsze od wymiardéw okéonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matehiedly zgodne z dokumentagprojektova i SST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SS&da uwarzane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalae s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoveneéntow budowli musavykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpozekracz&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdh w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykana
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zoboazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyeeatiiegcych obiektow (jezdnigciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akregiania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstaviyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony
z odpowiednim zaggem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiazzeob6t w okresie
trwania budowy. W zal@asci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinierchna bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgarozacii ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaluje i krdzie obstugiwat wszystkie tymczasoweaalzenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtiay ten sposob bezpiedstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgriow dzieh i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktérych jeshteodzowne ze
wzgledow bezpiecastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne adzenia zabezpieczag kda akceptowane przezAyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@ew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktorych &ebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegdndf zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktov.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresianiaweaalizacji kontraktuzado zakaczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujezdie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczage, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszéhnesrodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecario
innych.
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W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrtutziwvyraznie oznakuje teren budowy, w
spos6b uzgodniony z4gnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonegpdjazdow i maszyn pracigych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnionyzgymierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwe publicznie przed ich rozpogaem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umiesz@ew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych &ebedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnech
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegdndf zaptacie i przyjmujesize jest whczony w cen kontraktov.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowd w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datgochronyrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie slo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy orazlbie uniké& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysiazeh innych przyczyn powstatych w ngsttwie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sk do tych wymagabedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizack baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopordg dojazdowych,

2) srodki ostrandéci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyta substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzeggorzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowspraprzt przeciwpaarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyotywmieszkalnych, magazynach oraz w maszynadazgach.

Materiaty tatwopalne dula sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszczasuzycia materiatdw wywotijcych szkodliwe promieniowanie aseniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadoweyte do robét bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawnicpjednostik,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéraalowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aakaczeniu rob6t ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) magoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatggchnologicznych wbudowania zéé wymagag tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgragod; na uycie tych materiatdw od wiaiwych organéw administraciji
paistwowej.

Jeeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniesgecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasn@i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochednstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgrych wigcicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapeviasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maj by¢ wykonane w zakresie przetmia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zam&rozpocgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacii
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizymiera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadesz lgdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapiykonawca dzie odpowiadéza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pmehni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@@go.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabugoweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powoduacy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzefiad@vy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédinp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych golzy Wykonaweg a
wiascicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wiasia i drog wewntrznych. Jednale, ani Irkynier/Kierownik
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projektu ani Zamawiagy nie kxdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglbone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaaaciskdéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkigzdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéenguinormatywnych) i o kdym takim przewoziedulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigie tych warunkéw zostaty
usunkte z terenu budowy. Pojazdy powaghg nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone raviezo ukaczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami tgniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawaglbie przestrzegaprzepisow dotyeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnizi Wykonawca ma obowzek zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkacheggiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddlzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spta odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazédpewnienia bezpieazwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
s3 uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakpenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamiérmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy bykadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbiorteaziaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymeato na polecenie 2gniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgiany jest znawszystkie zarzenia wydane przez wtadze centralne i miejscoae ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktoreysv jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ¢dizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanoiwgodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzeggoraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeikieymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyehy w odniesieniu do spti, materiatéw lub uegzen
uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposolgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gpsivania, obeizenia i wydatki
wynikle z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyaitmyge Wykonawca, z wytkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektusdplecyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanas¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotepkonkretne normy i przepisy, ktére spetnimap materialy,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalmbowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warwtkiontraktu nie postanowiono inaczej. W przypagtty powotane normy
i przepisy s paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, nadgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania apowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ictaggizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika projektu. Rfice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wactowe, budowle oraz inne pozostaioo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgldouwazane za wlasrio Zamawiajcego. Wykonawca zoboydany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pagbowa: zgodnie z jego poleceniamizaé w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wysbia op&nienia w robotach, krynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékéwoty, o ktdn nalery zwiekszye cere kontraktovd.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewiduyealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczy amawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sprransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-00.00.0Jp)@eze Zamawiagego”.
2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkosgystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdnglo robét,
Wykonawca przedstawi #gnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzeniacgegotowe informacje dotysze proponowanego
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zroda wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdteriatdw jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danegodta nie oznacza automatyczriie,wszelkie materialy z daneg@dta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonagalta w
sposoéb cigly spetniag wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwalé wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatowzrédet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawi@ggo i jest zobowkrzany dostarczylnzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpeeEm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi zgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowareez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajc aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracjifsawowej i samorgowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaki@a spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow pochodeych ze
zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydnbymateriatéw, dzieawy i inne jakie okz sie potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zt§§ z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskanidenetdw miejscowych dla
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ultykvacji terenu po ukieczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé terenie budowy lub z innych miejsc wskazamnych
dokumentach umowyella wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie dlzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszékegne
w dokumentach umowy, chyh#ge uzyska na to pisermzgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &zie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@wjacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaprzez Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez myniera/Kierownika projektu. 3k Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatow do innych robo6t, inte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tyctiemalow zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawkonuje na wlasne
ryzyko, liczc sk z jego nieprzygciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniiyimera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co ragn3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresiezdizym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie baggmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaogizaj materiatu nie nie by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane iagtedo czasu gdydala one uyte do rob6t, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly svjekas¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez fiyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bmgav miejscach zorganizowanych przez Wykonaiwc
zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préisterialtow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanow€ podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatow pod wzgldem jakdci.

W przypadku, gdy trynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekaivytworni, musa by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu kdzie miat zapewniapwspdtprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow veieza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychegzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizabjot,

C) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayiniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i lhagdych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakas¢ wykonywanych robot. Spegzuzywany do robét powinien lkéyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcienizacji robét, zaakceptowanym przez
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Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uatalv wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przez4yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowsaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamilakrgmi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniackyhiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byitrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Powinien kéyzgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajicych dopuszczenie sgia do
uzytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduiazliwosé wariantowego kycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomiimiera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouzyska jego akceptagprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprat, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow umowy, zostpreez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i rdepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takizhdkdw transportu, ktdre nie wpkymiekorzystnie na jako
wykonywanych rob6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewhjarowadzenie robot zgodnie z zasadami @érgmi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjem umowvs.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegatspetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow siainych parametrow technicznydrodki transportu nie spetnige tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przezAyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdgestanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni&ogkzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadier@mu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za jgka@astosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgoéiha dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robd6t opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane meigdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyty@ez@nplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementdw robot
zgodnie z wymiarami i rdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymia pkmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosfamsunéte przez Wykonawgcna wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lfd okae sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy $rai@iprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsmlprzez Irtyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéi za ich doktadné.

Decyzje Iiyniera/Kierownika projektu dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlvét kzda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekijove SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji kiynier/Kierownik projektu uwzglni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatéwsdiadczenia z przes&oi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaag
na rozwaamn kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typaniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracow@ i przedstawd do akceptacji leyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jada Wykonawca powinien okék¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mazliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gaméupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektova, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jada powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadaenbot,

- organizagi ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robét,

— system (sposob i procedyproponowanej kontroli i sterowania jaéka wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumasmego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlégprowadzenie bad,
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- sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizrsigrujcych,
a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i utgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiioizroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i dzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przeth itrawtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgmpomiardw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedre,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wsaia mieszanek i wykonywania poszczegoélnych eidme
robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczr’vBudowa cigu pieszo-rowerowego na osiedle Pierekaty w Czarnej 12

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robétdxizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazona jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimer/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanig poziom ich wykonywania jest zadowats.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrdiokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu hadaich czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam gloee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres koritrjest konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane dgdzenia i spra
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnieciach
dotycaicych uradzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu ruitod badawczych. Zsli
niedocagniccia te kyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uaycie do rob6t badanych materiatdéw i dégilje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia fgkiych materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem ladateriatlow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki lzda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania prabydatych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgc z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez igniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez hyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposo6b zaakceptowany przamlera/Kierownika projektu.

Na zlecenie liayniera/Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz, watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitetek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigjy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegbe
przez Irtyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batidNykonawca powiadomi fiyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiab badania, Wykonawca przedstawi nampé ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada jak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okréonym w programie zapewnienia jaka

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraimyeh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéviadv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prodghiceateriatdw powinien udzi€limu niezlgdnej pomocy.
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Inzynier/Kierownik projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagtizie ocenié zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawirikow wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietarobki materiatéw i prowad&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgémnmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektowa i SST. Mae rownie
zlecit, sam lub poprzez Wykonawprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hatlezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkolwpada i pobierania prébek poniesione zostareez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedrtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodédz kryteriami technicznymi okénymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazss#taych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsk Norma lub
— aprobai technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestyvymagane przez SST,4da partia dostarczona do robétlbie
posiadé te dokumenty, okétajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiiegby poparte wynikami
bad& wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych béd®da dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetaiajch wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimpowiazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedzi&inpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obovgzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na higco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpiettsva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatiszag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskat®wego. Zapisy ¢tla czytelne, dokonane trwakechnily, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym numeremagainika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i liyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegoIngi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez mgniera/Kierownika projektu programu zapewnieniafaki harmonogramow robot,

- terminy rozpocgzcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementdw robot,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbior6w rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlagggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegb6lnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z poeim, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przedidone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika dwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania §irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéé/Nykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza @i sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiarow.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaolub certyfikaty zgodnézi materialdw, orzeczenia o jalad materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bade/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenig jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kadezyczenie lityniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza soprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rasface dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavigerhbezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugbjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla lizyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do aduyl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z aodmtacy projektova i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdenaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmnee3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kszki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robdt. &lne dane zostan poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na mie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miescznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawinzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatow

Dhugcici i odlegtaici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymaida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;.

Jali SST wigiciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako dtugé¢ pomnaona
przezsredni przekrd;.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganB®i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobo6t.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SSTdglzie utrzymywa
to wyposaenie zapewniat w sposOb agly zachowanie dokltaddo wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika
projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzacsv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadza sirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezlzda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @tmsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpbgé dokczone w formie oddzielnego zeknika do ksizki obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdiol jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego ¢mstobot.

Odbioru robét dokonuije Hynier/Kierownik projektu.

Gotowd¢ danej cgéci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doerdika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem lizyniera/Kierownika projektu. Odbidrehzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowvwizaajacych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniev konfrontacji z dokumentacprojektova, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czasciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonujegsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odiaivat dokonuje liaynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania rob6t w odniesieniu do ickdipjakasci | wartasci.

Catkowite zakéczenie robdt oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonaywepisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniemisianie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét nagt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,depd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakozenia robét i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznacpozez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbiesg roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania robét z dokumentagrojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapsknarealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roadpetiajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t @egowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwigcieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czyicid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez korgjsie jakd¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentéetnacznie
odbiega od wymaganej dokumenigmjojektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagtwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggc pomniejszopwartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru agtaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznegétrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaviy przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporaizona w trakcie realizacji
umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawovekardentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikdw badgomiaréw zaczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggezh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazanhjch robét wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnsgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzmgsghcych wyznaczy komisja.

Nogakrwd
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtidtr zwhzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykoaaa jednosti obmiarova ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopadstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kmgsowej lrdzie uwzgbdniac wszystkie czynnii, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projetp

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlhobejmowa:
— robocizr bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymiaya@wentualnych ubytkdw i transportu na tererolangd
— wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania ¢sido wymagéa warunkéw umowy i wymagda ogéinych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okigone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione vztoogsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i orgarjizachu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijegto Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dzjgh
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietste/a ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgawmikow, barier, oznakowei drenéu,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtinitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizatjchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DNr 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&01 r. w sprawie dziennika budowy, mamnta rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz(®e. U. Nr 14, poz. 6



